P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45240000-1 Budowa obiektoéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJlI : Regulacja Rzeki Strawy-elementy uzupetniajace

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Pereca

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

BRANZA : Inzynieryjna-przebudowa koryta rzeki

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.P.W."BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2016

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar i kosztorys obejmuje:

- Wykonanie ktadki dla pieszych z barierami ochronnymi i dojsciem dwustronnym dla pieszych w rejonie mostu przy ul. Garncarskiej
jako komletny obiekt w/g projektu.

- Wykonanie obej$¢ - tymczasowego przekierowania przeptywu rurociggiem na odcinku ok. 60 mb rurg d=400 mm z PE podczas realiza-
cji przebudowy koryta rzeki strawy na odcinku od km 11+230 do km 11+640 z wytagczeniem odcinka w rejonie ulicy Starowarszawskiej
odcinek 30 mb i ul Zamkowa odcinek 17 mb

Dtugosc¢ przebudowywanego odcinka rzeki 363 mb.

llosc odcinkéw obejsciowych 6

Dtugos¢ odcinka obejsciowego 60 mb.

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Kitadka dla pieszych
1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 10 |m
d.1/0529-04 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- montaz ktadki w/g projektu
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |m
d.1/0529-09 10 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
3 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.2|kalk. wiasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - pierwszy
odcinek 60 mb
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.2|kalk. wlasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - utozenie
na 6 odcinkach co 60 m - nastepne 5 odcinkow
1.00*5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
5 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.2|kalk. wlasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - utozenie
na 6 odcinkach co 60 m - rozbiérka 6 odcinkéw
Krotnosé = 6
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Ktadka dla pieszych

KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i m
0529-04 kanatéw; element o rozpietosci 10 m - strefa
z.0.2.10.1. niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- mon-
9901-01 taz ktadki w/g projektu

analogia obmiar =10 m

QY Y

~-R--
1* robocizna r-g 79.1800
7.4*1.07=7.918r-g/m

-M --
2 konstrukcja ktadka w/g projektu m 10.0000
1m/m
3" Sruby stalowe doktadne M-20 1=80 mm kg 12.4000
1.24kg/m
4 Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 36.4000
3.64kg/m
5* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il| m3 1.3000
0.13m3/m

~-S -
6" zuraw samochodowy m-g 20.3300
1.9*1.07=2.033m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i | m
d.1/0529-09 kanatéw; element o rozpietosci 10 m - strefa
z.0.2.10.1. niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 obmiar =10 m

~-R--
1* robocizna r-g 49.2200
4.6*1.07=4.922r-g/m

~-S -
2" zuraw samochodowy m-g 16.0500
1.5*1.07=1.605m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ktadka dla pieszych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
3 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl

d.2|kalk. wlasna |400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - pierwszy odcinek 60 mb

obmiar =1.00 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 120.0000
120r-g/kpl

M-
2r Rura PE SDR 26 fi 400mm m 60.0000
60m/kpl

~-S -
3* zuraw m-g 10.0000
10m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl
d.2|kalk. wtasna |400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - utozenie na 6 odcinkach co 60 m -
nastepne 5 odcinkéw

obmiar =1.00*5 = 5.000 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 600.0000
120r-g/kpl

-S--
2" zuraw m-g 50.0000
10m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl
d.2|kalk. wtasna |400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - utozenie na 6 odcinkach co 60 m -
rozbiorka 6 odcinkow

Krotnos¢ = 6

obmiar =1.00 kpl

-R--
1* robocizna r-g 720.0000
120*6=720r-g/kpl
—-S--
2 zuraw m-g 60.0000

10*6=60m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Ktadka dla pieszych

N[ =t

Roboty rozbiérkowe i przygo-
towawcze

RAZEM

Stownie:
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