P.P.W. "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR KOSZTORYS NAKLADCZY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJlI :  Projekt przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ul. Pereca
do Alei Kopernika

ADRES INWESTYCJI  : ul. Pereca m. Piotrkéw Tryb.

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

BRANZA . Inzynieryjna-kanalizacja deszczowa

SPORZADZIE. KALKULACJE : P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Czerwiec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane sg odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody deszczowe z mostu przy ul. Garncarskiej do rzeki Strawy .

Kanalizacja deszczowa ]
kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-315/9,2mm, dtugosci - 6 m,
kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-200/5,9mm, dtugosci - 15.5 m,

7
Studnie betonowe D= 1000mm szt. 4

Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa d=315/9,2mm, d=200/5,9mm, wykonana zostanie z rur PVC (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999)

Kanaly uzbrojone bedg w studzienki studnie betonowe 1000 z wkazami D400 z zeliwa szarego i betonu .
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kd_ul.PERECA_Most_8_0_16 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pereca
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.1/0111-01 szczowej/ tyczenie i inwentaryzacja
Krotnos¢ = 2
6+15.5 m 21.500
RAZEM 21.500
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych oraz chodnikéw gr. 15 |m?2
d.1/0805-02 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia(kamienia) gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02 Krotnos¢ = 2
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Roboty ziemne
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.1*2.0*1.2 m3 51.600
RAZEM 51.600
8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. I11)(20%bilansu mas ziemnych)
poz.1*0.5*1.2 m3 12.900
RAZEM 12.900
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.7+poz.8 m3 64.500
RAZEM 64.500
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg(szalunki systemowe)
analogia
poz.1*2.5*2 m2 107.500
RAZEM 107.500
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm/podsypka m3
d.2|1411-02
poz.1*1.2*0.2 m3 5.160
RAZEM 5.160
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/obsypka m3
d.2|1411-03
poz.1*1.2*0.4 m3 10.320
RAZEM 10.320
13/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
kalk. wtasna |luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-1V/piasek dowieziony
(p0z.7+p0z.8)-(p0z.11+p0z.12) m3 49.020
RAZEM 49.020
3 Roboty monta zowe
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.3|1414-01
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
4 Koszta inne
17 Projekt organizacji ruchu wraz z zajeciem pasa drogowego kpl
d.4|kalk. wtasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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kd_ul.PERECA_Most_8_0_16 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Kamerowanie przewodow kpl
d.4|kalk. wkasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Badanie wsp. zageszczenia gruntu kpl
d.4|kalk. wkasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Uporzadkowanie placu wraz z wywiezieniem gruzu z rozebranych nawierzchni |kpl
d.4|kalk. wkasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pereca
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej/ tycze-
nie i inwentaryzacja
Krotnos¢ = 2
obmiar =6+15.5=21.500 m
- R -
1* robocizna r-g 2.4080
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0047
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0645
0.0015*2=0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1/0805-02 nowych oraz chodnikéw gr. 15 cm o spoinach
wypetnionych piaskiem
obmiar =14.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2340
0.231r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
obmiar =25.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1500
0.283*2=0.566r-g/m?2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.4500
0.089*2=0.178m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia(kamienia) m?2
d.1/0802-02 gr. 15 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
obmiar =25.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0500
0.221*2=0.442r-g/m?2
-S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3950
0.0079*2=0.0158m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.3950
0.0079*2=0.0158m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m?2
d.1/0802-06 mechanicznie
obmiar =2.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8860
0.943r-g/m2
-8 -
Al sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.5920
0.296m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1/0806-01 sypce piaskowej

obmiar =6.00 m
-R--

1* robocizna r-g 1.1340
0.189r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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kd_ul.PERECA_Most_8_0_16

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2 Roboty ziemne
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = poz.1*2.0*1.2 = 51.600 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.1580
0.255r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 4.6956
0.091m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14.0868
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)(20%bilan-
su mas ziemnych)
obmiar = poz.1*0.5*1.2 = 12.900 m3
- R -
1* robocizna r-g 25.8000
2r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.3860
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = poz.7+poz.8 = 64.500 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.0320
0.016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.2|0321-02 niowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami
analogia drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z
rozbiérkg(szalunki systemowe)
obmiar = po0z.1*2.5*2 = 107.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.1850
0.5765*0.955=0.550558r-g/m?2
- M --
2* bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.3870
0.0036m3/m2
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.1129
0.00105m3/mz2
4* klamry ciesielskie kg 12.7925
0.119kg/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0320
0.0096kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-02 kich grub. 15 cm/podsypka
obmiar = poz.1*1.2*0.2 = 5.160 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.9588
1.93r-g/m3
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 6.2952
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.6636
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-03 kich grub. 20 cm/obsypka
obmiar =po0z.1*1.2*0.4 = 10.320 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.1952
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 12.5904
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.0176
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2|/0214-05 wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
kalk. wlasna |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.qgr. IlI-
IV/piasek dowieziony
obmiar = (poz.7+poz.8)-(p0z.11+po0z.12) =
49.020 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.1275
0.227r-g/m3
- M --
2% piasek m3 60.2946
1.23m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.7648
0.138m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6471
0.0132m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
3 Roboty monta zowe
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-05 zewn. 315 mm
obmiar =6 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0920
0.682r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 6.1200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1494
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =15.5m
-R--
1* robocizna r-g 7.7500
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15.8100
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1612
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.3/1414-01 1000 mm
obmiar =4 stud.
-R--
1* robocizna r-g 72.4000
18.1r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt 24.0000
6szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 1.8800
ralnego B-10
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.4400
0.36m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne szt 32.0000
8szt/stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 0.7200
0.18m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdd skrzyniowy m-g 13.8800
3.47m-g/stud.
o* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 23.5600
0.75t
5.89m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9-
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
4 Koszta inne
17 Projekt organizacji ruchu wraz z zajeciem pasa | kpl
d.4|kalk. wikasna |drogowego
obmiar =1.0 kpl
- M --
1* Projekt organizacji ruchu wraz z zajeciem pasa | kpl 1.0000
drogowego
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Kamerowanie przewodow kpl
d.4|kalk. wkasna |obmiar = 1.0 kpl
M --
1* Kamerowanie przewodow kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Badanie wsp. zageszczenia gruntu kpl
d.4|kalk. wkasna |obmiar = 1.0 kpl
M --
1* Badanie wsp. zageszczenia gruntu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Uporzadkowanie placu wraz z wywiezieniem kpl
d.4|kalk. wikasna |gruzu z rozebranych nawierzchni
obmiar = 1.0 kpl
- M --
1* Uporzadkowanie placu wraz z wywiezieniem kpl 1.0000
gruzu z rozebranych nawierzchni
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Koszta inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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kd_ul.PERECA_Most_8_0_16 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty montazowe

AIWIN P

Koszta inne

RAZEM

Stownie:

-12 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

256.5285

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|piasek m3 60.2946 60.2946
2.|Projekt organizacji ruchu wraz z zajeciem pasa |kpl 1.0000 1.0000
drogowego
3.|Kamerowanie przewodow kpl 1.0000 1.0000
4.|Badanie wsp. zageszczenia gruntu kpl 1.0000 1.0000
5.|Uporzadkowanie placu wraz z wywiezieniem gru- |kpl 1.0000 1.0000
Zu z rozebranych nawierzchni
6./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0320 1.0320
7.|klamry ciesielskie kg 12.7925 12.7925
8. kruszywo kamienne tamane zwykite sortowane  |m3 0.7200 0.7200
9.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 18.8856 18.8856
10.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 1.8800 1.8800
nego B-10
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.4400 1.4400
12.|bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.3870 0.3870
13.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.1129 0.1129
14.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0047 0.0047
tow
15.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt 24.0000 24.0000
16.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 6.1200 6.1200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
17.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 15.8100 15.8100
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
18.|stopnie wtazowe zeliwne szt 32.0000 32.0000
19.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-14 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka 0.25 m3 m-g 4.6956
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6471
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3950
4. zrywarka przyczepna m-g 0.3950
5.|zageszczarka wibracyjna m-g 10.6812
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.7648
7.|wycigg wolno stojagcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 23.5600
8.|samochdd skrzyniowy m-g 14.1906
9./samochéd dostawczy m-g 0.0645
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 18.4728
11.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.0320
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.0420
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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