NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarno  $ci 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na od-
cinku od ul. Kretej do ul Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do
ul. Rzemiesliniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski, ul. Rolnicza. Dziatka nr ewid. 45 obreb10

INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

WYKONAWCA ROBOT : Zadanie 2. Rozbudowa ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. Partyzantéw wraz z infrastrukturg,
techniczna..

BRANZA :  sanitarna. KANALIZACJA DESZCZOWA.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA :12.2013

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 13965 dla Neotrans

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa - 45231300-8
1/KNR 2-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych, ze ztozeniem urobku na odktad w grun-|m3
d.1/0317-05 cie kat. IV.
267.0 m3 267.00
RAZEM 267.00
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0218-03 kat.IV
273.0 m3 273.00
RAZEM 273.00
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy.
725.0 m3 725.00
RAZEM 725.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy/wywéz stabonosnego gruntu/
70.0 m3 70.00
RAZEM 70.00
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.
1910.0 m?2 1910.00
RAZEM 1910.00
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 4.0 m wy- |m?2
d.1/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbior.
270.0 m?2 270.00
RAZEM 270.00
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m.
540.0 m3 540.00
RAZEM 540.00
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 anal |m piaskiem dowiezionym./z dowozem piasku/
320.0 m3 320.00
RAZEM 320.00
9/KNR 2-01 Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1/0236-03
860.0 m3 860.00
RAZEM 860.00
10|KNR 2-01 Warstwa filtracyjna z ttucznia kamiennego grub. 20 cm./z zageszczeniem/ m3
d.1/0610-07
14.0 m3 14.00
RAZEM 14.00
11|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur PCV-U o ér. nom. 113 mm m
d.1/0703-03
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
12|KNR 2-01 Studzienki zbiorcze drenazowe. szt.
d.1/0621-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR 2-18 Podtoze piaskowe pod rurociagi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z za- m2
d.1/0501-03 geszczeniem/
393.0 m?2 393.00
RAZEM 393.00
14/KNR 2-18 Podtoze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z za- |m2
d.1/0501-04 geszczeniem/
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
15/KNR 2-18 Podtoze piaskowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagesz- |m?2
d.1/0501-03 czeniem/
136.0 m?2 136.00
RAZEM 136.00
16| KNR 2-01 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3
d.1/0320-04anal
300.0 m3 300.00
RAZEM 300.00
17|KNR-W 2-18 |Rurociag PP o $r. nominalnej 800 mm - rury o dt. 6.0 m m
d.1/0407-07
uwaga p.tab.
anal
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacyjny PP o $r. zewn. 500 mm m
d.1/0408-07anal
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144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
19|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacyjny PP o $r. zewn. 300 mm m
d.1/0408-05anal
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacyjny PP o $r. zewn. 200 mm. m
d.1/0408-03anal
181.0 m 181.00
RAZEM 181.00
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP $r. nominalnej 800 mm /przejscie szczelne/ szt
d.1/0420-07anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 500 mm /przejscie szczelne/ szt
d.1/0421-07anal
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 500 mm /tr6jnik 500/200/ szt
d.1|/0421-07anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 500 mm /trojnik 500/160/ szt
d.1/0421-07anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP o $r. zewn. 400 mm/przejscie szczelne/ szt
d.1/0421-06anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 400 mm/zaslepka/ szt
d.1/0421-06anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP o sr. zewn. 300 mm /przejscie szczelne/ szt
d.1|0421-05anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 200 mm/przejscie szczelne/ szt
d.1/0421-03anal
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
29|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP o $r. zewn. 200 mm/zaslepki/ szt
d.1/0421-03anal
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
30|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 200 mm/kolano/ szt
d.1/0421-03anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 160 mm /zaslepki/ szt
d.1|0421-02anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP o $r. zewn. 160 mm /kolano/ szt
d.1/0421-02anal
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Lgczenie rur PP o $r. nominalnej 200 mm metoda spawania ekstruzyjnego. zigcz.
d.1|0424-01anal
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-05 anal |gtebokosci do 4,0 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-06anal |kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
36|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1/0613-03anal |gtebok. do 3.5 m.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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37|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1/0613-03anal |gtebok. do 3.0 m.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04anal |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01anal |gtebokosci do 2,0 m.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02anal |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
41|KNR 2-18 Whpust uliczny z osadnikiem. kpl
d.1/0625-02
34 kpl 34.00
RAZEM 34.00
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji deszczowej. / z zadania 1/. kpl
d.1/1406-03anal
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.  |kpl.
d.1/0901-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1/0903-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1/0903-06
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
47|/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow. godz.
d.1/0605-01
anal.
50 godz. 50.00
RAZEM 50.00
48|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
49|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
570.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
50|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
570.0 m?2 570.00
RAZEM 570.00
51|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1/1103-01
170.0 m3 170.00
RAZEM 170.00
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko wtasne Wykonaw-
1103-05 cy.
170.0 m3 170.00
RAZEM 170.00
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.1/0804-08
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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54/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1/0804-06
146.5 m 146.50
RAZEM 146.50
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.1/0804-04
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
56|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/0804-02
181.0 m 181.00
RAZEM 181.00
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