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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.z
2003r. Nr 207, poz.2016 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
nastgpujaca dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
umowsa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. Prace
projektowe zostalty wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyé.

Jednoczesnie przedmiotowe zadanie moze by¢ realizowane bez
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonujac
zgtoszenia wiasciwemu organowi zamiaru przystapienia do wykonywania
robdt na podstawie art. 29.2 pkt. 11 Prawa Budowlanego oraz Ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych art. 46 i 47 w zakresie budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, oraz w Zakresie budowy przytgczy
telekomunikacyjnych  bez  koniecznosci uzyskania  zgloszenia
wiasciwemu organowi na podstawie art. 293 Prawa Budowlanego.

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury technicznej

WQq projektu: zadanie 2: Projekt Zamienny ,Rozbudowy ul Spacerowej na odcinku
od ul. Kretej do ul. Krzywej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg
techniczng”

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
87-300 Piotrkéw Trybunalski

Adres obiektu:
Piotrkéw Tryb., ul. Spacerowa

ul. Partyzantow

Piotrkéw Tryb. wrzesien 2014 r. Podpis projektanta

mgr inz, Mieczystaw Kusnierz

Uprawnienia pydowlane do projekiowania
w budovmmr.\r." igkomunikasyinym w special,

instalacyi. w Y PIZ8V. ¥Taz 2 Irirastr. towarz,
Nr ewid. DTT-TU/02312/02/U
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PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest  Projekt Zamienny do  PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO branzy teletechnicznej zadania:
Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej , w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z infrastrukturg techniczna.”

jako 2. etap realizagji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemiesiniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastrukturg techniczna.”

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddziwo todzkie.

Projekt Zamienny obejmuje obszar:
e ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
* skrzyZzowanie z ul. Partyzantéw (w postaci matego ronda)

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowujgca projekt branzowy

Mieczystaw Kusnierz
ul. Fordoriska 201
85-739 Bydgoszcz

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.




* wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgce sieci teletechniczne;j;

e Warunkéw technicznych nr TOTSSBU/ASK.215-86128/13 wydanych przez
Telekomunikacje Polskg S.A. dn. 15-04-2013r. i prolongaty do WT nr
TODDKLU/ASK.215-98690/13 wydanej 02-12-2013r.

* Norm i przepiséw prawa budowlanego,

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zamiennego budowlano-
wykonawczego, branza teletechniczna dia odcinkéw kolidujgcych z przebudowg ulicy
Spacerowej i Partyzantéw w zakresie obejmujgcym:

* ul. Spacerowg (odcinek od skrzyzowania z ul. Krzywa i Matg do skrzyzowania z ul.

Partyzantow)

e ul. Partyzantéw (odcinek od skrzyzowania z ul. Spacerowa —proj. rondo do skrzyz. z
ul. Wilczg)

Zatozenia projektowe w zakresie przebudowy, zabezpieczenia sieci teletechnicznej
zaktadaja:

Regulacje studni teletechnicznych;

Budowe kanalizagji teletechnicznej;

Budowe studni kablowych rozdzielczych typu SKR-1

Budowe przyigczy doziemnych;

Budowe stupow kablowych

Budowe kabli rozdzielczych i abonenckich;

Likwidacje kanalizacji teletechnicznej i linii stupowej

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Inwestycja zabezpieczenia, przebudowy sieci teletechnicznej zlokalizowana jest w
pasie drég na odcinkach przeznaczonych do przebudowy.
Zakres przedsiewziecia dia projektu zamiennego obejmuje odcinek ul. Spacerowej (diugosé
100m zaczynajgc od skrz. z ul. Krzywg i Matg do skrz. z ul Partyzantéw) i odcinek ul.
Partyzantow (dtugosé 110m zaczynajac od skrz. z ul. Spacerows do skrzyz. z ul. Wilczg).

W pasie ul. Spacerowsj istniejgca sie¢ teletechniczna zZlokalizowana jest po obu
stronach drogi.

W pasie ul. Partyzantow istniejaca sie¢ teletechniczna zlokalizowana jest po
potudniowej stronie drogi na odcinku od skrzyz. z ul. Spacerows do skrzyz. z ul. Wilcza.

2.2 Stan istniejacy sieé teletechniczna:

= ul. Spacerowa na odcinku wchodzacym w zakres inwestyciji:
- Zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna rozdzielcza 1 otworowa wykonana z rur
PCV fi 110, kanalizacja posadowiona jest w pasie chodnika na gtebokosci 05-0,6m, na
kanalizacji ustawione sg studnie telekomunikacyjne typu SKR-1 i SKR-2:
- Zlokalizowane s3 przylacza teletechniczne doziemne uloZone od studni
telekomunikacyjnych do budynkow, stup6w i stupkéw kablowych;
- Zlokalizowana jest linia napowietrzna stupowa.

= ul. Partyzantéw na odcinku wchodzgcym w zakres inwestycji:
- Zlokalizowana jest linia napowietrzna stupowa wchodzgca w ul. Wilcza.




W kanalizacje i przylacza doziemne zaciggnigte s3 kable miedziane a po linii
napowietrznej podwieszone na stupach drewnianych i zelbetowych.

Czegsc¢ istniejacej infrastruktury teletechnicznej swym usytuowaniem koliduje z
planowang przebudows ulic.

Stupy z linii napowietrznej, kanalizacja i studnie telekomunikacyjne Zlokalizowane po
Zachodniej stronie ul. Spacerowej po przebudowie ulic znalazlyby sie w ciagu jezdni.
Przebudowa chodnikéw wymaga regulacji studni.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Stan projektowany

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami,
normami i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym

zgtosi¢ do Orange Polska (TPSA) Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13; 40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczecia robét 30 dni przed
planowanym terminem.

3.1.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ul. Spacerowej i
Partyzantéw wg projektu zamiennego:

Z projektowang przebudowg drogi koliduje bezposrednio linia stupowa na odcinku od

skrzyz. z ul. Krzywa do skrzyz. z ul. Partyzantow, kanalizacja kablowa 1 otworowa z

kablami w obrebie projektowanego ronda w zwigzKu z tym projektuje sie:

- budowe nowego odcinka kanalizacj teletechnicznej z rury RHDPEp 110/6,3 na
odcinku 61,5m od przebudowanej studni SK-2 (ustawienie nowej SKR-1) w pkt.
Tz53 do projektowanej studni SK-1 w pkt. Tz49 zgodnie z mapa
Zagospodarowania terenu i schematem przebudowy rys. T-02. Na projektowanym
odcinku kanalizacji nalezy ustawi¢ dodatkowo studnie SKR-1 w pkt. Tz50.

- budowe 3 stupéw kablowych typu: SZ 8,5 bl. w pkt. Tz57(ul. Spacerowa 8), Tz54

doprowadzonych kabli rozdzielczych. Skrzynki kablowe nalezy uziemié, wartosé
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

- budowe 4 doptywow doziemnych z rur HDPE fi 40 i 70 od studni do stupow
zgodnie z mapg Zagospodarowania terenu. Wprowadzone rury na stup korczyé
min. 3,5m nad poziomem gruntu. Rury mocowaé do stupa obejmami stalowymi co
0,5m. Po zaciagnieciu kabli rury uszczelnié.

- budowe kabli rozdzielczych kablami typu XZTKMXpw:

10x4x0,5 na odcinku od studni w pkt. Tz53 na projektowany stup w pkt. Tz54
— diugos$¢ montazowa 8m:
5x4x0,5 na odcinkach migdzy studniami istn. i projektowanymi w zakresie od
pkt. 61 do pkt. 48, z wprowadzeniem na stupy kablowe istn. i projektowane w pkt.
T48; 754,757 i T61 - dtugosé catkowita kabla 233m;
~ budowe kabli abonenckich kablami typu XzTKMXpw:




2x2x0,5 na odcinkach nowych doptywéw miedzy skrzynkami na stupach i
studniami z istn. kablami abonenckimi — dtugo$¢ catkowita kabla 16m:
— budowe kabla abonenckiego kablem typu XzTKMXpwn:
2x2x0,5 na odcinku od skrzynki na stupie T57 do budynku ul. Spacerowa 7 -
dtugosc¢ kabla 35m:
Projektowane kable nalezy przelgczy¢ na istniejgce kable metodg bezprzerwows —
stosujgc zigcza réwnolegte.

W ul. Spacerowej na odcinku przebudowy drogi wg projektu Zamiennego nalezy
wykonaé:
- regulacje do poziomu projektowanego chodnika 1 studni telekomunikacyjne;j
typu SK-2, regulacie nalezy wykona¢ przez dostosowanie ramy studni do
projektowanej nawierzchni,
- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rurg dwudzielng AROT fi 120 pod
wjazdami do posesji Spacerowa 10, 8¢, 8i8a o {gcznej diugosci 24m.
- zabezpieczenie przylgczy ab. doziemnych rurg dwudzielng AROT fi 110 do
poses;ji Spacerowa 9, 8c, 8i8a o tgcznej diugosci 24m.

Przebudowe zabezpieczenie sieci teletechnicznej przedstawia rys.T-02;
3.1.2 Wytyczne do przebudowy sieci teletechnicznej:

Budowe kanalizacji pierwotnej, doplywow i stupéw nalezy wykonaé zgodnie z
projektem uzgodnionym na ZUD Piotrkéw na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowac z rur typu RHDPEp 110/6,3.

W poboczach kanalizacje posadowié na gtebokosci min. 0,6m od poziomu
nawierzchni.

Przej$cia pod drogami wjazdami wykona¢ metodg przecisku na giebokosci minimum
1m.

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowaé ramy i pokrywy typu
ciezkiego.

Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej uzupetnié¢
rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie dostosowaé do poziomu budowanych nawierzchni trawnikow i
chodnikéw.

Stupy kablowe blizniacze montowaé przez skrecenie dwéch stupdw szerokimi bokami
do siebie. Dla wzmocnienia stupéw przed pochylem nalezy wzmocnié je belkami
ustojowymi typu BUT.

Przebudowang sie¢ teletechniczng nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz, dopuszcza
sie¢ pozostawienie w ziemi kabli, rur i opisanie jako nieczynne, powyzsze nalezy
uwzglednié przy nanoszeniu zmian geodezyjnych.

3.2 Przedmiar robét i wykaz materiatow

Wg zat. kosztorysu

3.3 Uwagi

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien byé wykonany zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pbzZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem, dokumentacja fabryczng wyrobow
dopuszczonych do zabudowy i Normami Zaktadowymi Telekomunikagji Polskiej:

ZN-96/TPS.A. -004 »1elekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -013 ,Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.”
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ZN-96/TPS.A. -014 -Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -016 -Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

ZN-96/TPS.A. -017 »Rury kanalizagji wtorme;j i rurociggu kablowego

RHDPE. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -018 -Rury polietylenowe (RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -022 » Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -023 _Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -027 »1elekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach
metalowych. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -029 » I elekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -030 ~£aczniki zyt. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -031 -Ostony ztgczowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -033 ~Obudowy zakornczen kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -035 -Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie DZ. U. 2005.219.1864

Do protokotu odbioru koricowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
dokumentacje powykonawczg oraz protokot pomiaru kabli i uzioméw Inwestor Zleci do
upowaznionej  jednostki geodezyjnej  wykonanie pomiaru powykonawczego
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry w formie mapy geodezyjnej nalezy
dotgczy¢ do protokotu koricowego robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdinie migdzy innymi za
zabezpieczenie wykopéw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzié recznie. W kosztorysie
przewidziano rozbiérke podbudowy chodnikéw. Rozbiorka i odtworzenie
nawierzchni ulic bedzie ujeta w zakresie przebudowy ulic.
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dia obiektu budowlanego:

Zadanie 2:
Projekt Zamienny »Rozbudowy ul Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul.
Krzywej w Piotrkowie Trybunaiskim wraz z infrastrukturg techniczng”

Inwestor:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97 - 300 Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10
powiat: piotrkowski wojewddztwo: 16dzkie

Adres:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Ul. Spacerowa skrzyz. z Partyzantéw

Projektant sporzadzajacy:

MIECZYSLAW
KUSNIERZ

mgr inz, Mieczystaw Kusnierz
Uprgwnienia bijdpwiane do projektowania
W budovmictwie thy unikacyinym w special,
ll‘ssi:ﬁzé(,){!. W tebdoR. Brzew. wraz z infrastr fowarz,

Nrewid. DTF—TU/02312/02/U

Piotrkéw Tryb. wrzesier: 2014.




Czegs¢ opisowa

= Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosé realizacji

Zakres robdt obejmuje przebudowe kanalizacji i przytaczy doziemnych, oraz
zabezpieczenie  studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Jerozolimskie i
Spacerowej w m. Piotrkéw Tryb.

Kolejno$¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne - ulozenie rur kanalizacji i rur dla przytgczy doziemnych z
wprowadzeniem do studni telekomunikacyjnych.

Regulacja studni telekomunikacyjnych do poziomu projektowanych nawierzchni.
Budowa stupéw kablowych.

Zabezpieczenie istniejacych kabili doziemnych.

Budowa kabli.

Likwidacja przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

Naprawa nawierzchni i terenéw zieleni

= Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania sg pasy
drogowe w/w ulic w ciagu ktérych projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci
telefoniczne;j.

= Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
Stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Ciag kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach drég i pod drogami W
zwigzku z tym zostang dokonane wykopy liniowe w chodniku o gtebokosci 0,6 — 0,8m
celem utozenia rur kanalizacii. Wykopy pod drogami nalezy prowadzi¢ w momencie
zamknigcia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym elementami ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

» Ruch drogowy dwukierunkowy

» Roboty ziemne — wykopy

» Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dia ruchu pieszego
»> istniejgcy sie¢ uzbrojenia terenu:

NoobhwN

* Przewidywane zagroZenie mogace stapic odczas realizacji robét

budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robét budowlanych to:

» Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
» Prowadzenie rob6t ziemnych, wykopéw, przeciskow:
> Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej;
> Do zagrozen zdrowotnych nalezeé tez bedg hatas. Wibracje ,czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineraino-bitumicznej;
* Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed rzystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
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Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na elementy zagrozeri wymienione w punkcie 4.
Instruktaz prowadzié z zachowaniem przepisbw BHP ze szczegdinym
uwzglednieniem:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 03.47.401;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegodlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegbinej zdoinosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegoinosci:
imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegdinych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

oznakowac, wygrodzi¢ i prawidiowo oswietlié miejsce pracy;

wydzieli¢ i oznakowaé skfadowiska;

wydzieli¢ zaplecze socjalno-higieniczne dia obstugi, z apteczka pierwszej pomocy
i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;

przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlane;j;

przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j;

zachowa¢ bezpieczng odlegiosé od bedacych pod napigciem elementow sieci,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez
wiadciciela urzagdzenia;

prace mogg wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy aktuaine $wiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych prac;

nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dia zycia lub zdrowia;
Zapewnienie przez inwestora bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu osdb;

Zapewnienie pracownikom odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych (Srodki ochrony
indywiduainej glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne i inne);

niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,
zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaly i wyrazny;

okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje;

zapewnienie dojazdéw dla samochodow P-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy;

Wymogi dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia prz onywaniu robét

budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
racy:

a/  Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy (Tekst jednolity; bDz.u. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z pézn- Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz.U. 129 poz.884
zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziali VV -Rozdziat 4
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c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.Nr 26 p0z.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagiji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogltoszenia ,Zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza si¢ je na terenie budowy w sposéb
trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierac :
l. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonawstwa robét
budowlanych
2-Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdinych okresach
3 .Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Petna dokumentacja techniczna zadania bedzie przechowywana przez kierownika
robot

mgr inz. Mieczysiaw Kuénierz
Upravmieniapudowiane do projeltowania
W budovmichf rdnikacyinym w spegial,
instelacy. w teMxom. prew, wraz 7 infrast:. towarz.

Nr ewid. DTT-TU/023 12/62/y
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5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Utrzymanie cigglosci ustug $wiadczonych przez operatora- wiasciciela sieci.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzadzenia rozdzielcze sg typowym
rozwigzaniem technicznym i pozostajg dostepne dla siuzb technicznych.

7. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu:

Obiekt nie posiada rozwigzar konstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie elementow
prefabrykowanych.

8. Dostosowanie obiektu dia 0sob niegetnosgrawnych:

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach oraz
dostosowanie pokryw istniejgcych studni kablowych do poziomu projektowanych
chodnikéw jest zabezpieczeniem, ze strony urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodnikéw.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Obiekt posiada wiasne zasilanie niskopradowe i nie podiega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa
negatywnie na srodowisko.

11. Warunki ochrony grzeciwgoiarowei:

Wykonanie przebudowy  sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobow
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza Zagrozenia pozarowego.

12. Informacije uzupetniajace:

W trakcie wykonywania robét nalezy stosowac sie, w ramach obowigzujacych
przepiséw Prawa Budowlanego, norm branzowych i zaktadowych TPS.A. do uwag oraz
polecen osoby sprawujgcej nadzér ze strony wiasciciela sieci.

Piotrkéw Tryb., wrzesieri 2014r Podpis projektanta

g;g: i g”-"ECZysfaw Kugnierz
Prawnienia budpbizne do e ,

i s B <~ G0 projektoy
_wj’)'jdcmm‘me telbdthar F}?"g ;’;OQ"S””?
NS&iacy. w tolekom by %THZZEr‘rﬁ?Sfr‘{C,:EfZ.

Hiool, g

Nr ewid. DTT-TU/02312/02/)




Czes¢ Formalno Prawna

Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia projektanta;

Zatgcznik nr 2 - Potwierdzenie przynaleznosci do Izby Budowlanej
projektanta;

Zatagcznik nr 3 - Warunki techniczne nr TOTSSBU/ASK.215-86128/13

wydane przez Telekomunikacje Polskg S.A. dn. 15-04-2013r. i
prolongaty do WT o nr TODDKLU/ASK.215-98690/13 wydanej 02-12-
2013r;

Zatgcznik nr 4 - Uzgodnienie UM Piotrkéw Tryb. nr IMG.6630.327.2014 z dn.
2014.09.29 ;

Zatgcznik nr5 - Uzgodnienie rozwigzania technicznego w Orange Polska
S.A(TP S.A)) dn. 2014.10.27;
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i NEOINVEST Sp. z 0.0.
) Al. Solidarnosci 34
=t 25-323 Kielce

Telekomunikacja Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usiug e s e
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
Infrastrukturze 1-£6ds

ul. Okoniowa 16, 91-458 k6ds

tel.: 42635 83 16 fax: 42 656 65 50

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215- 98890/13

W odpowiedzi na Par‘cstwap’:srr»ozckﬁa%ﬁstop@QO‘fSr. przediuzamy waznos$é wydanych
Warunkéw Technicznych nr TOTSSBU/ASK.215-86128/13 na przebudowe sieci telekomunikacyinej w
zwigziku z planowang przebudows ul. Rolniczej, Spacerows, Kfetei,JerozolimsldejiRzemieﬁniczejw
Piotrkowie Trybunalskim do dnia 1 grudnia 2014 r.

Z powazaniem

Janus

Kisrownik Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 1 - £6d2

28 % .

eczysiaw K ‘
: Z‘.Zn' do projektowania
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obsiuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usfug
w Katowicach

ul. Ordona 13, 40-183 Katowice
tel.: 42658 99 75 fax: 32 204 01 Of

NEGINVEST Sp. z c.0.
Al. Solidarmosci 34
25-323 Kiglce

k6dZ, 15 kwiecien 2013 r.

Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 86128/13
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci

Spacerowsj, Kretej, Jerozolimskiej i Rzemiesiniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Panistwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Rolniczej, Spacerowej, Kr etej,
Jerozlimskiej i Rzenmiesiniczej w Piotrkowie Trybunalskim informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejacg siecia teletechniczng eksploatowana przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonad przebudowe istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizert i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speknieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe, poza obszar kolidujgey, kanalizacji rozdzielczej wraz z kablami miedzianymi,

doziemnych kabli telekomunikacyjnych: rozdzielczych i przytaczy, stupkéw kablowych oraz stupdw
telekomunikacyjnych wraz z kablami napowietrznymi: rozdzielczymi i przytaczami przy ul.
Jerozolimskiej, Matej, Spacerowsj, Krzywej, Partyzantéw, Mickiewicza, Rolniczej i Michatowskiej.
Szczegdtowe zakresy (pojemnosci i profile) kabli miedzianych dla poszczegdinych kolizji ustali¢ po
uzgodnieniu przebiegu trasowego przebudowy kolidujgcych elementéw sieci telekomunikacyjne;.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byc

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika
2005r.;

PrzeloZzenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowad
mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

W miejscach skrzyzowari z jezdnig, zjazdami, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne oraz
kanalizacje nalezy zabezpieczyc rurg ochronna gruboscienng przez cafg szerokosé jezdni, zjazddw,
parkingow;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewnié ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokryé koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie

roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich bedg
obciazaly inwestora

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzenri teletechnicznych.

mgr inz. Mieczystaw Kutni
— ' - — e ) | Uprawnienia budowlade

Budcwnictwie telekom
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w trakcie wizji lokaingj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do TP,
uzgodnic z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcsj infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;j
niwelety m.in. regulacja studni do poziomu projektowanych nawierzchni:

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dzigle Zarzadzania Zasobami
Sieci w £odzi, ul. Okoniowa 16;

Opracowany projekt powinien zawierad szczegblowe dane, dotyczace zakresu sieci
telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut,
obmiar sieci oraz wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie
drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie
pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie  uprawnienia do préje‘ktowania infrastruktury telekomunikacyjnej,  zgodnie
Z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.; '

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w odzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 42658 99 75);" Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowianymi oraz zatwierdzonym i uzgoednionym
z TP S.A. projektem, pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw
nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabii
bedgcych ich wiasnoscig. W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach migjsca w kanalizaciji
TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych
w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne
na przebudowsg). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii.

Koszty projekiu, przetoZenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce
Z naruszenia iub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wyigcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kidéra posiada udokumentowane doswiadczenie w m&“ﬂ% i ?}5‘%

telekomunikacyjnym; Upraw

a pug
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0. Oddziat £édz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasno$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktdéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwerantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska - ,ATEM-Poiska” Sp. z o0.0. ul tuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
W prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgedy na prowadzenie prac zwizzanych
Z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyie
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A. lub z kidrym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takz
umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotad Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczz niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpid z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosicé
do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP SA. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Poiska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowasny dokument S - gQ
. i iakogc resie robdt budowlanych; = }:>ods;vaw o
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt Y mgr InZ. Miecg‘{‘e piud vl
wnikacyinym W special.
Fow, wiaz Z infrast lowarz.
T1/02312/02/U
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Y

18.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt,

jeden kompiet dokumentagcji projekiowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do  chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane Sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A.
Potwierdzeniem  sprawowania nadzoru jest Protokét  Odbiory Koricowego/Nadzory
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez  przedstawiciela inwestora  Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opiat za
sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Zakoriczone prace Zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
Z ustawa Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym ocdbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne 88 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Z up.: Dyfektora
Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach
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Qésii%? MIASTA
87-300 Piotkow T r;bunati.::ﬁ
ul.Szkolna 23
Znak sprawy IMG.6630.327.2014

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-09-29

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2014-09-25 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia:  sjeé teletechniczna

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja obiektu:
Piotrkéw Tryb., ul. Spacerowa

Wnioskodawca:

NEOINVEST Sp. z o.0.
25-323 KIELCE, Al.Solidarnosci 34

Przewodniczgcy narady: Anna Kolakowska

Data wplywu wniosku:
2014-09-22

2R 28 .
mar inz. Mieczysiaw Kusmier:
Uprawnieniza budof rojes
W budevmictwie teld
instalacy, wtslekom, o
Fir zyiin,




Sklad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Lp.

Oznaczenie podmiotéw
uczestniczacych w naradzie

Stanowisko uczestnika
narady

Imie i nazwisko
uczestnika narady

URZAD MIASTA
Referat Architektury i Budownictwa

Uzgodniono.

Janusz
Korczak - Ziotkowski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dia miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Uzgodniono.

Waldemar Gumienny

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
Dziat Utrzymania Obiektéw Drogowych

i Inzynierii Ruchu

Uzyska¢ w ZDiUM decyzje o zezwoleniu
na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym.

Rafat Szewczyk

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
Dziat Utrzymania Zieleni, Czystosci
i Gospodarki Odpadami

Uzgodniono.

Mirostaw Swieconek

URZAD MIASTA
Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

nieobecny

PSG Sp. z o0.0. Oddzial w Warszawie.
Zaklad w Lodzi
Rejon Dystrybucji Gazu
w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgadniam.

Wiestaw Katuzny

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial 1.6dz - Teren
Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski

Uzgadniam.

Pawet Koftunowski

TP S.A.
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-LédzZ

nieobecny

Piotrkowskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem wod.-kan.

kabel osloni¢ rura ochronng. Uzgodniono.

Pawetl Wrornski

10

Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalinej Sp. z o.0.

Uzgodniono.

Pawet Zaremba

11

Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Lodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Uzgodniono.

Wiktoria
Dilugoszewska

12

TOYA Sp.zo.o.

Uzgodniono.

Bogdan Kopeé

13

Przewodniczacy Narady

Koordynacyjnej
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uzgodniono.

Anna Kotakowska
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Czesé Rysunkowa

Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych

Orientacja skala 1:10000
T-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500

T-02 ark. 1-2  Przebudowa infrastruktury teletechnicznej

15
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