
LIPIEC 2016r.

INWESTOR:

BIURO PROJEKTÓW DRÓG
97-400 Bełchatów
ul. J. Kiepury 5
tel. 601 929 314UNIPLAN
e-mail: uniplan@wp.pl

PROJEKTANT
IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

mgr inż. Tadeusz Wilk

PROJEKT BUDOWALNY

Lp. Nr obrębu Nr działki

1.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES:

2.

18 78/3

18 61/29

CPV  - 45232130-2

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ODWODNIENIA ULICY ZAWIŁEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr inż. Małgorzata Turska

mgr inż. Ryszard Ignatowicz 6

BRANŻA SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI



SPIS TREŚCI 

 

 

 

1. Plan orientacyjny 1:10 000 1 

2. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej IMG.6630.162.2016 z dnia 11.07.2016r. 2 

3. Wytyczne do projektowania RIM.7011.4.2016 z dnia 16.02.2016r. 3÷4 

4. Warunki techniczne DUZ.5020-6/2016 z dnia 16.02.2016r. 5 

5. Oświadczenie projektantów 6 

6. Zaświadczenie ŁOIIB 2016 r. – branża drogowa 7 

7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego – branża drogowa 8 

8. Zaświadczenia ŁOIIB 2016 r. – branża sanitarna 9÷10 

9. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego – branża sanitarna 11÷12 

10. Opis techniczny 13÷15 

11. Projekt zagospodarowania terenu– rys. nr 1 16 

12. Odwodnienie – przykanalik w1 – rys. nr 2 17 

13. Wpust deszczowy – rys. nr 3 18 

14. Schemat zasypki projektowanych sieci  – rys. nr 4 19 

15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 20÷21 

16. Ekspertyza geotechniczna 22÷25 

17. Uzgodnienie  Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 22.07.2016r. 26 

 

 
  















Data: 22.07.2016r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

dotyczy: projektu budowy odwodnienia ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
 
 Oświadczamy, że projekt budowy odwodnienia ulicy Zawiłej w Piotrkowie 
Trybunalskim został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 
– budowlanymi, Polskimi Normami, założeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, 
oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Oświadczamy, że w dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia  
i technologia nie jest opisana za pomocą znaków towarowych, nazw producentów, patentów 
lub pochodzenia. 
 Oświadczamy, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tożsama  
z wersją papierową. 
 
 
 
PROJEKTANT: 
 
I. BRANŻA DROGOWA: 

 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 
 
II. BRANŻA SANITARNA: 

 
 
 ..............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ODWODNIENIA ULICY ZAWIŁEJ 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrków Trybunalski. 

3. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe . 

4. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjętych rozwiązań technicznych, oraz technologii robót. 

5. Warunki techniczne– pismo duz.5020-6/2016 z dnia 16.02.2016r. 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy odwodnienia w pasie ul. Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim. 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

1.  Charakterystyka terenu 
• Obecnie ulica Zawiła posiada jezdnię gruntową częściowo umocnioną żużlem. Ulica 

Bosmańska - po stronie wschodniej posiada jezdnię bitumiczną szerokości ok. 5,4m  

z poboczami gruntowymi natomiast po stronie zachodniej (ul. Koralowa/ Bosmańska) posiada 

jezdnię gruntową. Odwodnienie powierzchniowe.  

• Inwestor posiada dokumentację projektową budowy ulicy Zawiłej wraz z projektem kanalizacji 

deszczowej oraz dokumentację przebudowy ul. Koralowej/ Bosmańskiej. 

Uwagi:  

• Projekt ul. Zawiłej – W materiałach udostępnionych przez Inwestora brak profilu podłużnego  

projektowanej drogi – niniejszy projekt dowiązano wysokościowo do rzędnych podanych  

na projektowanych studniach kanalizacyjnych. 

• Projekt ul. Koralowej – W materiałach udostępnionych przez Inwestora brak współrzędnych 

punktów charakterystycznych proj. drogi –  niniejszy projekt dowiązano sytuacyjnie w oparciu 

o domiary. 

2.  Podłoże –warunki gruntowo-wodne 
Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie których 

stwierdzono, że w górnej warstwie podłoża 0,06-0,20m zalegają nasypowe grunty przepuszczalne 

(piaski grube), a poniżej grunty spoiste (gliny, pył piaszczysty). Badania wykazały, że grunty 

spoiste do gł. 1,6m są w stanie twardoplastycznym, a poniżej w miękkoplastycznym.  

Poziom wody gruntowej do 3,0m nie nawiercono. 

Szczegółowe wyniki badań warunków gruntowo-wodnych zawiera „Ekspertyza geotechniczna”. 

 

3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- wodociąg:  wo160 

- proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011 

- kanalizacja sanitarna: ks200 z przyłączami 

- kable elektroenergetyczne: eN 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 

 
IV. STAN PROJEKTOWANY  

1. Założenia do projektu 

W niniejszym opracowaniu przewidziano budowę odwodnienia w ul. Zawiłej. Niniejszy projekt 

zakłada wykonanie studzienki ściekowej (w1) wraz z przykanalikiem. Przykanalik włączono do 

proj. kanalizacji deszczowej kd-508/2011 za pomocą trójnika T1. 

Zakres w/w robót pokazano w części graficznej opracowania. 

 



 

Odwodnienie pasa drogowego 

Studzienki ściekowe i przykanaliki:  W opracowaniu ujęto budowę  studzienki ściekowej 

Projektowane studzienki ściekowe włączono proj. przykanalikami z rur ∅200  

do projektowanego kanału deszczowego kd-508/2011 pomocą trójnika T1. Zastosowano rury 

PVC typu ciężkiego z rdzeniem litym łączonych na uszczelki gumowe wg PN-EN1401 o 

sztywności obwodowej 12kN/m
2
 - dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych 

spełniających parametry techniczne w tym wymagania geometryczne i wytrzymałościowe. 

W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek należy stosować przejścia szczelne  

z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejścia powinna zabezpieczyć przed penetracją wody 

gruntowej wzdłuż ścianek przejścia do wnętrza studzienki. Rury ułożyć na ławie  

z kruszywa o ciągłym uziarnieniu (piasku) gr. 15cm wg PN-EN 13242.   

Współrzędne i lokalizację projektowanego wpustu podano wskazano na rysunku „Projekt 

zagospodarowania terenu”. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę możliwość prawidłowego 

odwodnienia pasa ulicy. 

Studzienka ściekowa:  Dla odwodnienia ulicy przewidziano typową studzienkę ściekową  

z kręgów żelbetowych ∅50 cm. Studzienki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917. 

Studzienkę należy wykonać z osadnikiem 1,0m bez zasyfonowania. Osadnik należy wykonać jako 

monolityczny z betonu hydrotechnicznego C20/25(B25). W osadniku w miejscu przyłączenia 

przykanalika należy zamocować przejście szczelne z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak 

przy studniach kanalizacyjnych. 

Betonowe elementy studzienek należy zabezpieczyć roztworem asfaltowym izolacyjnym.  

W opracowaniu zastosowano wpust jezdniowy typu ciężkiego D-400 z rusztem uchylnym  

z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN-124/2000. Wpust osadzić na płycie opartej  

na pierścieniu odciążającym. Studzienki posadowić na podłożu z betonu C12/15 o gr. 10cm  

i podsypce piaskowej gr. 10cm. 

2. Roboty ziemne 

• Po wykonaniu robót montażowych należy dokonać obsypki warstwami grubości 20 cm  

do poziomu 30 cm ponad górną krawędź rury, z zagęszczaniem ubijakami ręcznymi lub lekkim 

sprzętem mechanicznym. Grunt użyty do tego celu powinien być sypki, wolny od grud i kamieni, 

a zagęszczanie powinno być przeprowadzone ze szczególną ostrożnością. Grunt należy 

zagęszczać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego umocnienia ścian wykopu.  

• Istotnym elementem robót jest zagęszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. 

Roboty te należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe można stosować  

do zagęszczania w odległości min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki należy przystąpić 

do wykonania zasypki. Zasypkę wykonuje się do poziomu terenu (dno koryta jezdni) warstwami 

grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0. 

• Roboty będą realizowane w wykopie wąskoprzestrzennym w umocnieniach wykonywanym 

mechanicznie, jedynie w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykop należy prowadzić ręcznie.  

Wykop zostanie zasypany gruntem przepuszczalnym z dokopu natomiast rodzime grunty słabo 

przepuszczalne pozyskane przy robotach ziemnych zostaną odwiezione z terenu budowy.  

• Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. W przypadku 

wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób odwodnienia 

należy dostosować do rzeczywistych potrzeb. Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym 

pompowaniu wody z wykopu, robić to wyłącznie poprzez studzienki czerpalne, betonowe  

∅ 0,6m o dł. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypełnić warstwą filtracyjną 

(tłuczeń, żwir). Nie należy odpompowywać wody bezpośrednio z dna wykopu.  

Wybór systemu odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę 

z pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. 

Uwaga: Przedmiar robót nie obejmuje odwodnienia wykopów - w ofercie przetargowej,  

przy wycenie pozycji dotyczących robót montażowych kd, a w szczególności odwodnienia 

wykopów, Wykonawca winien uwzględnić warunki gruntowo – wodne.  



• Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą  

i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono  

na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy 

je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi 
związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia.  
W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. Ewentualne kolizje z istniejącym 
uzbrojeniem będą wykonywane przez Wykonawcę robót w ramach niniejszej inwestycji 

3. Inne zalecenia 
- roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) 

 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 

 - inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  

- wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne  

 i spełniać wymagania Polskich norm. 

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokościowe, ujawnione  

w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementów robót, które uniemożliwiają wykonanie 

robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami 

rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt 

2. Jeśli rozwiązanie problemu wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości – na etapie 
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowań 
sytuacyjno-wysokościowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego 
problemu, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy  
do wydłużenia terminu zakończenia robót. 

 



i1
10

i1
10

ks
20

0

eN

e N

eN

eN

eW

eW

eN

eN

eN

eN

eW

kd
-508/2011

i-I
M

G
.6

63
0.

10
2.

20
16

dr

dr

ch
.k

p.

t

t

j. g
z .

j. g
z .

i

i

i

i

i

i

ii

R
IV

b

62
/1

4
dr

6
2
/2

7

6
2
/2

8

ch.kp.

j. g
z .

j.m
b.

j.z
w

.

j.g
z.

j.k
p. j.z

w
.

j.m
b.

pl
. k

p.

ch
.k

p.

j.g
z.

ch.kp.

j.g
z.

ch.kp.

j.b
t.

ch
.k

p.

i.b
.

i.b
.

j.kp.

ch.bt.

ch.kp.

ch.kp.

j.k
p.

j.mb.

ch
.p

b.

ch
.b

t.

ch.bt.

59
/1

8

5
8
/9

5
8
/8

27
1/

1

dr

63
/1

0

63
/1

1

zb
.

27
1/

3

m
2

i1

x

R
IV

b

R
IV

b

dr

59
/1

6

5
9
/2

4

5
9
/2

5

R
IV

b

00
18

B

6
0
/6

B

RV

5
0

8
/2

0
1

1
 -

 p
ro

je
kt

5
0
8

/2
0

1
1
 -

 p
ro

je
kt

5
0

8
/2

0
1

1
 -

 p
ro

j

m
1

m
2

m
3 t1

m
2

m
2

m
3

t1

i2

61
/3

5

61
/3

6

w.

t

m
3

m
2

5
8
/6

B

dr
59

/1
9

R
V

B

B

B

W
R

V

dr

B

R
IV

b

W

R
IV

b

R
IV

b

15
0/

2

15
0/

1

14
9/

2

14
9/

1
27

1/
2

13
8/

3 13
8/

2
13

7/
2

13
7/

1

13
5/

2

13
5/

1

64
/1

3

64
/1

1

6
6
/5

6
3
/3

6
4
/9

59
/1

7

6
3
/8

6
2
/2

2

62
/1

9

61
/2

6

62
/1

8

61
/1

8
61

/1
761

/1
6

61
/1

5

61
/1

4

61
/2

4

61
/2

3

62
/1

0

6
2
/9

62
/1

3

15
2

15
1

13
6

62
/1

5
6
3
/7

6
3
/6

i-IMG.6630.102.2016

i-I
M

G
.6

63
0.

75
.2

01
6

wo40

i-I
M

G
.6

63
0.

10
7.

20
15

i3
2

i3
2

i110

i110

i3
2

i1
10

eW

eN

19
3,

5

gn
40

i-I
M

G
.6

63
0.

10
7.

20
15

ks160

ks
11

0

kl110

ks160

wo110

eN

191,0

Za
w

iła

eN

eo

eo

2e
o

2eo

eo

2e
o

2e
o

2e
o

eo

t

ks200

w
o1

10

ks160

ks200

ks
20

0

B
os

m
ań

sk
a

Ty
m

ia
nk

ow
a

K
aj

ak
ow

a

G
oł

ęb
ia

Sasanek

Sasanek

K
or

al
ow

a

Sasanek

Sasanek

t

w
o1

10

w
o1

10

wo110
t

kd
-5

08
/2

01
1

kd
-5

08
/2

01
1

kd
-5

08
/2

01
1

kd-508/2011

kd
-5

08
/2

01
1

kd-508/2011
wo

eN

19
2,

5

19
3,

0

19
2,

0
19

2,
0

t

kl
11

0
kl

11
0

kl
11

0
kl

11
0

t

eN

wo110

w
o1

10

wo110

wo110

w
o1

10
w

o1
10

w
o4

0

193,5

192,5

191,5

191,0

19
1,

5

19
2,

0

19 2,0

t

t

eN

eN
D

eN

eN

kd600

kd

kd600

ks200

ks
16

0

ks200

eNeN

eN

w
lD

32

t

ks250

ks
16

0

ks
16

0

ks
16

0

ks160

kd
80

0

ks
25

0
ks

25
0

ks 160

kl
11

0

kl
11

0

ks
20

0

ks
20

0

ks200

ks
20

0

kd
50

0

ks160

wl
40

wo
40

w
o4

0
w

o4
0

t

ks
25

0

ks

ks
kd

20
0

kd
50

0

kd800

kl160

eN

19
1,

30

19
2,

58
w

19
1,

91

19
1,

93

19
2,

10

19
2,

24

19
2,

33

i.u
.

19
1,

62

19
2,

29

19
3,

07

i.u
.

19
1,

05

19
1,

20

19
1,

23

19
1,

39

19
0,

99
19

1,
12

19
1,

27
19

1,
34

19
1,

24

19
1,

17
19

1,
10

193,08

19
1,

96

19
2,

24

19
2,

77
19

2,
77

19
2,

90
19

2,
90

19
1,

96

19
1,

62

19
2,

38

19
2,

72

19
2,

62

19
2,

39

19
2,

37

19
3,

00

19
2,

27

19
2,

88

19
2,

15

19
1,

25

19
2,

88

19
2,

87

19
1,

21

19
2,

08

19
1,

76

19
3,

83

19
1,

85

19
2,

84

19
2,

44

19
1,

97

19
1,

39

19
1,

32

19
2,

12

19
1,

50

19
2,

06

19
2,

48

19
1,

39

k

k

191,82

191,72
191,57

191,69
191,48

191,49
191,19

19
2,

8

19
2,

6

19
2,

7

19
1,

6

19
1,

5

k

t

w
w

w

ww

18
9,

35

191,1

191,2

191,5

19
1,

2

19
1,

3
19

1,
3

19
1,

5

kk

19
2,

6

191,9192,0
191,9

191,5

192,5
192,5

192,4

192,3
192,3

192,3

19
2,

4
19

2,
4

19
2,

4

192,7

192,7

192,9

19
2,

8
19

2,
9

19
2,

8

19
3,

2

19
3,

0

19
2,

5

19
2,

5

e

192,67

19
3,

0
19

2,
9

19
2,

8
t

t

k

kk k

19
2,

9

19
2,

8

19
3,

0
19

3,
0

19
3,

1

i.u
.

e

22
c

59

w

w

w

w

w

w
w

w

191,0
191,7

w

19
2,

3

19
2,

47

19
1,

019
1,

0

19
1,

2
19

0,
46

19
0,

48

19
2,

40

19
2,

40

k

19
2,

2

19
2,

2

e

19
2,

9

19
2,

8

19
2,

9

19
3,

1

193,09
192,98

192,98193,08

193,02

19
3,

1

19
2,

8

19
1,

6

19
2,

3

19
1,

4

19
0,

9

19
2,

0

19
2,

23
19

2,
12

19
2,

07

19
1,

96

192,44192,32

192,29192,40

191,83191,71

191,76
191,69
191,83

19
2,

3

w

19
0,

9

k

k

k

k

k

k

19
2,

07

e

19
1,

2

19
2,

7

19
2,

5

19
2,

3

191,5

191,4

19
3,

2

19
1,

2

19
2,

05

192,30

18
9,

36

w
w

w

w

w

w

w w

t

t

t

t

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

e

22
b

17

14

57

55 53

49

48

47

45

25

2

1

19
2,

16

t

w
o1

10

w
o1

10

19
2,

13

19
3,

83

j.gz.

j.gz.

191,25

19
1,

34

19
0,

82

19
3,

45

19
1,

22 19
1,

47

19
2,

20

19
1,

80

19
2,

64

19
2,

44

19
2,

48

19
1,

06

19
0,

86
19

0,
86

19
1,

06

19
0,

52

19
0,

57

19
1,

2319
1,

18

19
1,

28

19
1,

43

19
1,

46

19
2,

26

19
1,

95

19
2,

27

19
1,

58
19

1,
50

19
1,

39

19
1,

50

19
1,

40

19
2,

19

19
1,

23

19
1,

23

19
1,

16
18

9,
58

19
2,

83
19

1,
38 19

1,
06

18
9,

49

19
1,

06
18

9,
58

19
1,

28
18

9,
63

19
2,

44
19

0,
80

19
1,

92
19

0,
18

19
1,

89
19

0,
15

19
1,

90
19

0,
16

19
0,

40

19
2,

64
19

0,
78

19
1,

83
18

9,
77

19
1,

72
18

9,
94

19
1,

65

19
2,

73
19

4,
98

19
2,

86
19

0,
90

19
2,

60
19

0,
55

19
2,

49
19

0,
57

19
2,

28

19
1,

84

19
1,

97

19
2,

16

19
0,

56

19
1,

26

19
1,

39

19
0,

93

19
1,

66

19
1,

96

19
3,

16

18
9,

94

19
3,

18

19
1,

27

19
1,

37

18
9,

58

19
0,

22

19
0,

39

19
3,

66
19

2,
93

19
1,

28

19
1,

47

18
9,

54

18
9,

03

18
8,

85

19
2,

02
19

0,
52

19
2,

01
19

0,
39

19
0,

49

19
0,

60

19
2,

03

19
0,

16

18
9,

62

19
0,

82

19
0,

63

18
8,

99

18
9,

03

18
9,

57

19
0,

31

18
9,

90

19
0,

08

18
9,

41

19
0,

49

19
2,

48
19

1,
02

19
2,

49
19

0,
57

19
0,

48

19
1,

06

19
0,

44

19
1,

50

19
2,

32

19
2,

38

19
1,

82

19
1,

52

19
0,

91
19

1,
40

19
0,

92

19
0,

50
19

0,
00

19
0,

00

18
9,

90

18
9,

90

19
0,

10

19
1,

70

19
2,

20

19
2,

00

19
1,

80

19
1,

70

19
1,

60

19
1,

60 19
1,

30

19
1,

30

19
1,

30

19
1,

10

19
1,

80

19
1,

70

19
0,

90 19
0,

60 19
0,

50

19
0,

20

19
0,

30

18
9,

59
18

9,
94

19
1,

0418
9,

94

19
0,

05
19

0,
06

19
0,

75

19
0,

68

19
0,

03 18
9,

79

18
9,

74

18
9,

38

19
3,

23

19
0,

21

19
0,

63

19
1,

70

19
1,

00
19

1,
00

19
1,

02
19

1,
02

19
0,

66

19
0,

44

19
0,

21

18
9,

54

18
9,

47

19
1,

60

19
1,

20

18
9,

59

19
0,

22

18
9,

58

18
8,

86

18
9,

04

18
9,

04

19
0,

75
19

0,
96

19
0,

70

19
1,

50

19
1,

80

19
1,

10

19
0,

80

19
0,

60

19
2,

00

19
0,

20

19
1,

10

19
1,

80

19
1,

70

19
2,

10

19
2,

1019
1,

75

19
0,

02

19
0,

91

19
3,

12
19

2,
96

19
3,

11

19
2,

90

19
2,

52

18
9,

31

19
2,

21

18
9,

70
19

1,
85

19
1,

70

18
9,

64

18
8,

76

18
9,

72

19
2,

00 19
1,

80

19
1,

40

19
1,

80

19
1,

60

19
1,

50

19
1,

20

19
0,

40

19
0,

50

19
1,

00

19
1,

60

19
0,

40

19
0,

70

19
0,

20

19
0,

40

19
1,

20

19
1,

80

19
2,

60

56
98

35
0.

00

7412650.00

56
98

20
0.

00

7412600.00

2eo

eN

eo

eN193,29

eN
193,18

eN

193,18

2e
o

3eo

e

24

wo160

22

19
2,

0

w
ww

w

w w

w

k

kd
-5

08
/2

01
1

kd
-5

08
/2

01
1

kd-508/2011

19
3,

6

kd
-5

08
/2

01
1 kd

-5
08

/2
01

1

Za
w

ił a

kd
-5

08
/2

01
1

1 9
1 ,

5

kd-508/2011

kd
-5

08
/2

01
1

19
2,

3

19
2,

4

19
2,

5

19
2,

6

19
3,

3

19
3,

6

19
2,

6

19
3,

1

19
2,

3

191,70

191,70

192,10
192,20

w

ks
-5

08
/2

01
1

ks
-5

08
/2

01
1

ks
-5

08
/2

01
1

191,5
192,1

19
1,

0

t

t

ks
20

0

ks
20

0

w
o1

10

w
o1

10

193,01

ks
16

0

193,15

ks
16

0

193,15

ks200

19
3,

13

eo

B
os

m
ań

sk
a

i-I
M

G
.6

63
0.

10
7.

20
15

B
os

m
ań

sk
a

i-I
M

G
.6

6 3
0.

10
7.

20
15

Zawiła

i-I
M

G
.6

63
0.

10
7.

20
15

Zawiła

wo40

19
3,

13

192,5

k

w
o1

10
19

2,
77

eN
I

19
2,

5

19
2,

4
19

2,
5

19
3,

0

19
3,

0

19
3,

0

eN

19
1,

9

eW

19
2,

5

19
3,

3

192,0

19
2,

5

19
2,

64

i1
10

19
3,

3

i110

193,3

i3
2

19
2,

8

i3
2

19
2,

8
19

2 ,
8

2i
32

eND

193,0

191,5

i3
2

193,1

i3
2

19
1,5

193,3

19
2,

5

i1
10

193,1

i-I
M

G
.6

63
0.

10
7.

20
15

192,0

19
3,

3

19
3,

2

192,0

19
3,

5

t

t

193,5

e N

k

eN

k

w

2eo

eo

eo

eo

t

kl
15

0

kl1
10

dp
n

kl
15

0

dp
n

91
/2

ks
20

0

59
/1

2

ks160

ks
16

0

61
/2

7

ks160

w
l3

2

61
/2

8

9
0
/2

wl40

k

61
/2

9

wl

62
/1

9

k

6
2
/2

0

k

59
/1

7

w

90
/1 91

/1
1

91
/1

2

eo

91
/2

0

5
8
/7

R
IV

b

S-
R

IV
b

k

W

k

B

w

k

R
V

wR
IV

b

19
3,

1

19
2,

3

R
V

19
2,

2

B

19
3,

1

B

R
IV

b

dr

k

R
IV

b

w

5
8
/6

i

t
t

19
3,

31

19
2,

43

19
3,

28

19
1,

76

191,95

191,92

19
2,

04

19
2,

13 19
2,

21

19
2,

21

t1

m
1

m
2

m
2

R
IV

b

Ps
IV W

Ps
IV

e

Bz

5
9
/2

3

19
2,

96

5
9
/2

2

6
0
/6

B
j-508/2011 - projekt ch-508/2011 - projekt

ch-508/2011 - projekt

e

ch-508/2011 - projekt

192,11

ch-508/2011 - projekt

19
2,

94

192,04

19
2,

91

192,59

19
1,

8

192,68

19
1,

7

192,96

19
1,

05

193,16

19
1,

19

191,84

00
18

dr

19
1,

8

RV

19
1,

6

63
/1

0

ch
.b

t.

j.kp.

j.gz.

19
2,

7

ch
.b

t.

j.gz.

19
3,

1
19

3,
4

19
3,

1

19
3,

38

19
2,

67
19

3,
09

19
1,

8

19
1,

82

35

19
2,

3

j.gz.

33

28

19
1,

7

j.gz.

24a

19
3,

05

j.m
b.

19
1,

8

19
2,

84

6
2
/2

8

19
1,

64

6
2
/2

7

19
1,

57

7
8
/3

19
1,

67

19
1,

64

dr

R
V

19
2,

85

dr

91
/3

5

R
IV

b

25
00

2

i

19
2,

00

k

i

11
17

0

i

19
1,

72

i

19
2,

66

j. g
z .

19
3,

26
ch.kp.

19
2,

61

t

19
3,

50

19
2,

63

19
3,

65

m
2

j.g
z.

dr

kd-508/2011

t-
5

0
8

/2
0

1
1

eN
eW

ks200

kl100

i110

wo160

eo

eo

19
1,

42

19
0,

17

18
9,

53
18

9,
54

19
2,

80
19

0,
77

18
9,

44

19
1,

07

19
1,

01
19

2,
10

19
1,

60

19
0,

90
19

0,
90

19
0,

69

19
1,

20

19
0,

98

19
1,

03

19
1,

10

19
0,

56

18
9,

82

19
1,

90

19
0,

33

91
/1

0

19
1,

90

19
0,

58

19
2,

00

19
1,

55

19
1,

10

19
1,

54

19
0,

60

19
1,

52

19
0,

90

19
1,

04

19
2,

31

19
1,

53

19
1,

48

19
2,

58

19
2,

58

19
1,

99
19

1,
99

18
9,

44

18
9,

58

18
9,

58

19
0,

16

19
0,

16

19
0,

58

19
0,

58

19
0,

58

19
1,

61

19
1,

17

19
2,

53

19
2,

08

19
0,

92

19
2,

70

19
2,

32

19
2,

26

19
2,

48

19
2,

60

19
2,

10 19
2,

36

19
1,

92
19

1,
80

19
1,

38

19
1,

76

19
1,

51

19
1,

90
19

1,
90

19
1,

29

19
1,

30

19
1,

20

19
1,

00

19
1,

00

19
0,

50

19
0,

50

19
0,

60

19
0,

60

19
0,

60

19
0,

90

19
1,

70

19
1,

70

19
2,

20

19
2,

10

19
3,

01
19

1,
48

19
3,

10
19

1,
58

19
2,

99
19

1,
50

19
2,

00
19

0,
12

19
2,

82
19

1,
24

19
3,

04
19

1,
54

19
3,

04
19

1,
51

19
2,

01
19

0,
12

19
2,

01
19

0,
1119

2,
01

19
0,

11

19
2,

08

19
2,

57

19
1,

72
19

2,
14

19
2,

61

18
9,

59

19
0,

58

19
0,

16

19
0,

78

18
9,

53
18

9,
43

19
1,

56

19
2,

16

19
1,

40

19
0,

61

19
1,

65

19
0,

82

19
2,

90

19
1,

65

19
1,

34

56
98

25
0.

00

7412750.00
N

in
ie

js
zą

 m
ap

ę 
w

yk
on

an
o 

be
z 

us
ta

le
ni

a 
ob

ci
ąż

eń
 w

yn
ik

aj
ąc

yc
h 

z 
§ 

80
 u

st
.4

 
R

oz
po

rz
ąd

ze
ni

a 
M

in
is

tra
 S

pr
aw

 W
ew

nę
trz

ny
ch

 i 
Ad

m
in

is
tra

cj
i z

 0
9.

11
.2

01
1r

. 
w

 s
pr

aw
ie

 s
ta

nd
ar

dó
w

 te
ch

ni
cz

ny
ch

 w
yk

on
yw

an
ia

 g
eo

de
zy

jn
yc

h 
po

m
ia

ró
w

 
sy

tu
ac

yj
ny

ch
 i 

w
ys

ok
oś

ci
ow

yc
h.

.. 
 (D

z.
U

. z
 2

01
1r

. n
r 2

63
, p

oz
.1

57
2)

.

IM
G

.6
64

0.
36

8.
20

16

M
AP

A 
D

O
 C

EL
Ó

W
 P

R
O

JE
KT

O
W

YC
H

ge
od

ez
yj

ne
j

Mi
ejs

co
wo

ść
:

Je
dn

os
tk

a

S
ka

la
 m

ap
y

20
00

 2
1

na
zw

a

O
zn

a
cz

e
n
ie

 g
ra

n
ic

 o
b
sz

a
ru

, 
kt

ó
ry

 b
ył

O
zn

ac
ze

ni
e 

ka
nc

el
ar

yj
ne

 z
gł

os
ze

ni
a 

pr
ac

y

  P
iot

rkó
w 

Tr
yb

., u
l. S

as
an

ek
, Z

aw
iła

ew
id

en
cy

jn
a

id
en

ty
fik

at
or

10
62

01
_1

P
io

tr
kó

w
 T

ry
bu

na
ls

ki

id
en

ty
fik

at
or

na
zw

a

10
62

01
_1

.0
01

8

-

p
ro

st
o
ką

tn
yc

h
 p

ła
sk

ic
h

1:
50

0

 p
rz

e
d

m
io

te
m

 a
kt

u
a

liz
a

cj
i:

K
ro

n
sz

ta
d
t 
6
0

N
az

w
a 

uk
ła

du
w

sp
ół

rz
ęd

ny
ch

w
ys

ok
oś

ci

O
br

ęb
 e

w
id

en
cy

jn
y

N
ie

 w
yk

lu
cz

a 
si

ę 
is

tn
ie

ni
a 

w
 te

re
ni

e 
in

ny
ch

nie
 w

yk
az

an
yc

h n
a n

ini
ejs

ze
j m

ap
e u

rza
dz

eń
 po

dz
iem

ny
ch

,
kt

ór
e 

ni
e 

by
ły

 z
gł

os
zo

ne
 d

o 
in

w
en

ta
ry

za
cj

i.
Za

 pr
ze

wo
dy

 ni
e z

gło
sz

on
e d

o i
nw

en
tar

yz
ac

ji g
eo

de
zy

jne
j 

wy
ko

na
wc

a n
ini

ejs
ze

j m
ap

y n
ie 

po
no

si 
od

po
wi

ed
zia

lno
śc

i.

P
un

kt
y 

os
no

w
y 

ge
od

ez
yj

ne
j p

od
le

ga
ją

 o
ch

ro
ni

e 
(U

sta
wa

 z 
dn

. 1
7.

05
.1

98
9 

r. 
Pr

aw
o 

Ge
od

ez
yjn

e 
i K

ar
to

gr
af

icz
ne

. 
Ro

zp
or

zą
dz

en
ie

 M
in

ist
ra

 S
pr

aw
 W

ew
nę

trz
ny

ch
 i 

Ad
m

in
ist

ra
cji

 
z 

dn
. 1

5.
04

.1
99

9 
r. 

- D
zi

en
ni

k 
U

st
aw

 N
r 4

5 
po

z.
 4

54
)

D
a
ta

 o
p
ra

co
w

a
n
ia

 m
a
p
y:

 1
6
.0

5
.2

0
1
6
r.

S
zk

ic
 o

rie
nt

ac
yj

ny

Na
zw

a p
od

mi
otu

, Im
ię 

i n
az

wi
sk

o, 
nr

 up
ra

wn
ień

 or
az

 po
dp

is 
ge

od
ety

 up
ra

wn
ion

eg
o

gs
-IM

G
.6

63
0.

14
2.

20
16

gs-IMG.6630.142.2016

gs
-IM

G
.6

63
0.

14
2.

20
16

PO
TW

IE
RD

ZA
M

 Z
G

O
DN

O
ŚĆ

 N
IN

IE
JS

ZE
J 

M
AP

Y
Z 

M
AP

Ą 
DO

 C
EL

Ó
W

 P
RO

JE
KT

O
W

YC
H

PR
ZY

JĘ
TĄ

 D
O

 Z
AS

O
BÓ

W
 M

O
DG

iK
 W

 P
IO

TR
KO

W
IE

 T
RY

B.
PO

D 
NR

 P
.1

06
2.

20
16

.7
58

 Z
 D

NI
A 

01
.0

7.
20

16
R

w1

1
9

1
.9

2
1

9
0

.6
2

1
9

0
.4

8

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 : 500 06.2016

UNIPLAN
BIURO PROJEKTÓW DRÓG
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INFORMACJA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, LIPIEC 2016r.

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

SPIS TREŚCI :
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

PROJEKTANT

NAZWA OPRACOWANIA:

OBIEKT ADRES:
ULICA ZAWIŁA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES:

BUDOWA ODWODNIENIA ULICY ZAWIŁEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Lp. Nr obrębu Nr działki

1.

2.

18 78/3

18 61/29



1.  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy budowy odwodnienia w pasie ul. Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim. 
W zakres inwestycji wchodzą roboty związane z budową odwodnienia pasa ulicy (wykonanie 

wpustu i przykanalika) 

Kolejność wykonywania prac 

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć  

-wykonanie robót branży sanitarnej (studzienka ściekowa, przykanalik) 

-wykonanie zasypki 

-wykonanie robót drogowych 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  

w projekcie technicznym. Obecnie ulica Zawiła posiada jezdnię gruntową częściowo 

umocnioną żużlem. Odwodnienie powierzchniowe.  

Inwestor posiada dokumentację projektową budowy ulicy Zawiłej wraz z projektem 

kanalizacji deszczowej oraz dokumentację przebudowy ul. Koralowej/ Bosmańskiej. 

W pasie robót zlokalizowane są: wodociąg:wo160, proj. kanalizacja deszczowa: kd508/2011, 

kanalizacja sanitarna: ks200 z przyłączami, kable elektroenergetyczne: eN. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym 

zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe 

oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  

w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. 

Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Do tyczenia, w obrębie kabli elektrycznych, nie używać metalowych szpilek – grozi 

porażenie i zniszczeniem kabli.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 

pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych 

prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację  

na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 

zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 

ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane , a po ich zakończeniu należy 

wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu. 
















