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I CZESC OPISOWA

1
1.1

Dane ogolne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy

miasta do zamku w Bykach wraz z infrastrukturg techniczng w Piotrkowie Trybunalskim” w
zakresie branzy teletechnicznej jest:

1.2

- przebudowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych
- przebudowa stupéw kablowych i przytagczy napowietrznych
- demontaz nieczynnych stupéw kablowych

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa todzkiego, w miescie Piotrkow
Trybunalski na dziatkach wymienionych na odwrocie strony tytutowe;j.

1.3

Podstawa opracowania inwestycji
ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-027  Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-035  Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Eaczowki 1 zespoty
taczowkowe, kablowe i przetacznicowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 9 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym - (Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389),

» Katalogi Naktadow Cen Jednostkowych oraz Biuletyny Cen Robét Drogowych
wydawnictwa Sekocenbud,

* Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje,

Prace prowadzi¢ w porozumieniu z wtascicielem gruntu, po wczesniejszym powiadomieniu.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z wiascicielem i uzytkownikiem gruntow.
Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec
certyfikat ze znakiem B lub CE.

W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

14 Inwestor

Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.5  Jednostka projektowa

PPHU FAZI
ul. Wojska Polskiego 165,
95-070 Aleksandrow L.odzki.

2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejacej sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudowg ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy miasta
do zamku w Bykach

2.2 Stan istniejacy.

W chwili obecnej w obrgbie ulicy przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci
telekomunikacyjnych przebiegaja telekomunikacyjne kable ziemne miedziane, zlokalizowane
sg stlupy kablowe oraz przytacza napowietrzne.

2.3  Stan projektowany.

W celu usunigcia kolizji telekomunikacyjnych z rozbudowa ul. Kasztelanskiej na
odcinku od granicy miasta do zamku w Bykach wybudowane zostang nowe odcinki kabli



ziemnych oraz nowe slupy kablowe, na ktére przewieszone zostang przytacza napowietrzne
oraz zabezpieczone zostang kable ziemne rurami ostonowymi pod projektowanymi zjazdami i
jezdnig. Nieczynna po przebudowie stupy telefoniczne zostang zdemontowane.

2.4  Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

2.5 Ochrona konserwatorska.

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

2.6  Wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska.

Niniejsza inwestycja nie wywotla skutkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi
1 nie wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

2.8 Inne informacje.

Przebudowa istniejacych urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A. nie pogorszy
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

2.9 Opis techniczny

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudowa ul. Kasztelanskiej
na odcinku od granicy miasta do zamku w Bykach pokazano na rys. 2. Ark. 1-3.

W celu przebudowy kolidujacej sieci projektuje sie:

- budowge kabli ziemnych

- budowe stupow telekomunikacyjnych

- zabezpieczenie kabli ziemnych rurami ostonowymi

- przewieszenie przylaczy napowietrznych

Kable ziemne nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m, kable potaczy¢ z istniejacymi
kablami. Kable zasypywa¢ warstwami 20cm piasku i rodzimego gruntu do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. W potowie gltebokosci utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego. Stupy kablowe nalezy uziemic.

Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ na obu koncach.

Na odcinkach przedstawionych na zalaczniku graficznym, prace ziemne zwigzane z
realizacjg obiektu budowlanego wykonane beda, jako:

. wykop otwarty wykonywany rgcznie w terenie zawierajacym urzadzenia
podziemne lub ich strefy ochronne.
. wykop otwarty wykonywany mechanicznie w terenie nie zawierajagcym

urzadzen podziemnych lub ich stref ochronnych
* Przeciski pod istniejacymi drogami



2.10.

2.11.

Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania:

- budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych - 0,78 kml

- budowa stupéw kablowych -4 szt.

- uktadanie rur ostonowych -179,5 m

- demontaz stupéw -4 szt.

Zestawienie podstawowych materialow.
nazwa materialu jedn. ilo§¢
Rury RHDPE 40/3,7 mb 50
Rury AROT A110PS mb 20
Rury RHDPEp 110/6,3mm mb 118
Wktadka zamka ABLOY - 3T szt. 4
kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb 429
kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb 143
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 414
Zesp6t kablowy ZKM-10U2-ORWZ roztaczny szt. 4
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Szt. 15
Kompletny system uziemiajacy SUL/P, dla linii (z
uziomem 3m) - Galmar szt. 4
skrzynka kablowa stupowa 10p szt 4
Stup Zelbetowy pojedynczy 8,5m szt. 4
Belka zelbetowa do stupow (SzBZS) szt. 4

2.12. Powierzchnia sieci w pasie drogowym.

szer.
Ip element ilos¢ dt. (m) (m) powierzchnia (m2)

1| XzTKMXpw 15x4x0,5 1 290| 0,0165 4,785
2 | XzTKMXpw 10x4x0,5 1 97| 0,0145 1,4065
3 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 1 232 0,012 2,784
4|rura 110mm 1 133,5 0,11 14,685
5 | stup kablowy 4 0,16 0,235 0,0376

RAZEM 23,6981




3.1. Informacja BiOZ

Budowa:

Rozbudowa ul. Kasztelanskiej na odcinku od granicy miasta do zamku w Bykach -

branza telekomunikacyjna.

Inwestor:

Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzadzajacy informacje ,,BiOZ":

Cezary Majacher

Podpis i data sporzadzenia ,,planu BiOZ":

Aleksandrow todzki, pazdziernik 2016 r.

Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.
PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
~ . - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
E nie wystepuje zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy

Skrzyzowanie [ male wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z gazociagiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ $rednie recznie w obecnosci 0s6b | - zawiadomi¢ odpowiednie
trzecich stuzby
[ duze
~ . - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
E nie wystepuje zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowanie [ male wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociggiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ srednie rgcznie w obecno$ci osob | - zawiadomi¢ odpowiednie
trzecich stuzby
[ duze
. . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie EC nie wystepye - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
z wodociaggiem [ make - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ $rednie recznie w obecnosci 0s6b | - zawiadomi¢ odpowiednie
trzecich stuzby
[ duze
[ nie wystepuje - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie pradem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
z kablem [ male - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - roboty wykonywane miejsce zagrozenia
i urzadzeniami [ érednie rgcznie w obecno$ci osob | - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi trzecich stuzby

= duze




- ruch pociggdw:

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej

Prace w pasie E nie wystepuje potracenie przez | - kamizelki ostrzegawcze | pomocy
kolejowym [ male pociag - wyznaczenie os6b (po | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
jednej na stron¢) w celu | miejsce wypadku
[ $rednie ostrzegania o zblizajacym | - zawiadomi¢ odpowiednie
si¢ pociagu stuzby
[ duze
. . - ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej
Prace w pasie L nie wystepuje komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami | pomocy
drogowym [ male - potracenie przez | i tablicami - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnikow informacyjnymi zgodnie | miejsce
[ $rednie ruchu z uzgodnieniem - zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
[ duze
. . - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod [ nie wystepuje pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi [ make zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | [ §rednie
[ duze
~ . - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji E nie wystepuje - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej [ male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
[ $rednie ciata 0sob trzecich
- barierki zabezpieczajace
[ duze - §rodki ochrony
indywidualnej
. . - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace [ nie wystepye wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach [ male - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca stuzby
ciala - drabina
[ $rednie - wspdipracownik do
asekuracji
[ duze
[ nie wystepuje - obsunigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w gtebokich ziemi i zasypanie | szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej [ male - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji stuzby
[ $rednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
[= duze informacyjnymi
[5, nie wystepuje - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopow pomocy
z rzekami i ciekami [ male - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
[ $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
[ duze informacyjnymi




2.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)
o$wiadczam,ze:
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt spetnia wymagania projektu wykonawczego.

Projektant

Sprawdzajgcy



2.2 Warunki Techniczne

Orange Polska P.P.H.U. "FAZI"

Hurt

ul. Wojska Polskiego 165

Dostarczanie | Serwis Ustug 95-070 Aleksandrow kodzki
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-k6dz

ul. Okoniowa 16, 91-498 k&dz

tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50

kodz, 18 pazdziernik 2016 .

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215- 68544/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowg

ul. Kasztelanskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo dotyczace planowanej rozbudowy ul, Kasztelariskie] w Piotrkowie Trybunalskim

informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjaca doziemna i napowietrzng siecig teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt | wykonad przebudowe Istniglacych urzadzer telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kalizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.
2,

Wykonac przebudowe, poza obreb kolizji, sieci OPL.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich slementéw infrastruktury telekomunikacyjngj musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznyeh, jakim pewinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlans | ich usytuowanis
(Dz.LJ. z 2005r, nr 218, poz, 1864 z pézn. zmianami);

W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerckodd jezdni;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objstym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywang] przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niszwiocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnicnej i zaakceptowane| podczas Narady
Koordynacyine] dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesei telekomunikacyjnsj, zawiergjacego petwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ phyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi,
ul. Okoniowa 186;

10



6.

10.

T

Dokumentacja projektowa, bedzie megla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Odwiadczenia Inwestora Okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgee] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrege wzér stanowi zafgcznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostana udzielone w Dziale
Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze w todzl przy ul. Okoniowej 16 {sprawe prowadzi Artur
Skoneczny tel. 42 635-83-16), Przskazans dane nie zwalniaja projektanta od dekonania wizji lokalng] w terenie:
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznis firmie specjalizujace]j sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska Eneva Telecom Spétka z o. 0. Strefa £6dz Petudnie (ul. Grableniec 13 tel. 42 611 07 60,
fax. 42 611 07 60), kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnosé
Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosd prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

* Firma Partnerska PPHU MAXTEL Witold Spiczak (ul, Wersalska 54, 91-212 b &d#. mail: maxtel-sc@wp.pl),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 150 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowedzeniu prac telekomunikacyinych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartiomigja 2 02 - 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestyeyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenje prac zwigzanych z

budowa Iub przebudowa siecl, gdy jako wykenawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sleci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka

umowe |ub edstapita od niej z winy tego wykonawagy,;

W przypadku uszkodzenia infrastru ktury teletechnicznej, w szezegdinogei w wyniku niedotrzymania wymagan

| warunkéw okreélonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawece pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wlagcicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wilasciclelskiego | wzér wniosku o nadzer wiascicielski wskazano na stronis

wwav.orande.pl/wniosekonadzor, Jezeli whiossk dotyczy rozpoczgcia prac na sleci miedziane] (Cu) i zasohdw
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyine)) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S A.

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
UL Okoniowa 16

91-498 kodZ

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy speinid
wymaog znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawiergjgeg dane Inwestora | kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zalacznik do Warunkéw
Technicznych,
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13.

13.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komarkom wskazanym
W punkcie 9 co ngjmniej 3 dni przed planowanym odbicrem:;

Imwestor zobowigzany jest przekazad komplat dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujge jg na adres wskazany w punkcie 9. Do

dokumentacii powykonaweze obligatoryinie musl by¢ zataczona kopia decyzji o zajecia pasa drogowego

(aotyczy Decyzi na czasowe zajecie pasa arogowego na czas robdt Mub Decyzii na urmieszczenie wzadzer
infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizagji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa dregi
c. Rodzaj urzadzenia
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skall 1:10000 lub 1:25000
4) Szezegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 ub 1:500
5] Inne w zaleznosci od Zarzadey dragi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Whicsku o wydanie czasows] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spefnigniem powyzszych pieciu punktéw,
Przepisanie czasowej decyzji na zajecle pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze techniczrym i podpisaniu protokotu odbiaru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne 54 przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania, W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
preiongate badz wystawienie nowyeh.,

Integralng ¢zes¢ Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgeznik do
Warunkdw Techniczrnyeh, Podmiat wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakeie realizacji inwestygji dla ktdre] Warunki
Techniczne zostaty wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 83 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

'!tq'v(L‘w J:&gf;ff AN

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zalgcznik;

1. Céwindozenie mwestora

2. Dodatkows wymagania Oranga Polska
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2.3  Uzgodnienie Orange Polska S.A.

orange’

Orange Polska

Hurt P.P.H.U. "FAZI"
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Wojska Polskiego 165
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi 95-070 Aleksandrow kadzki

o Infrastrukturze 1-kddz
ul. Okoniowa 16, 91-498 kodz
tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50

k6dz, 07 grudzien 2016 .

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215-81183/16
Temat: Opinia projektu zagospodarowania terenu "Rozbudowa ulicy Kasztelanskiej na odcinku od granic

miasta do zamku w Bykach wraz z infrastruktura techniczna w Piotrkowie Trybunalskim."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu "Rozbudowa ulicy
Kasztelariskiej na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach wraz z infrastruktura techniczng w Piotrkowie
Trybunalskim." informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przebiegu
trasowego.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika w kwocie 315 zt + 23% VAT.
Naleznos¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, kitdra zostanie przestana odrebna
korespondencia.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
Mu %--wlw

Starszy Specjalista

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze




2.4  Protokol narady koordynacyjnej

URZAD MIASTA
e rat Geodezjl, arlografii Katastu
97-300 Plotrkéw Trybunalski PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2016-12-22
ul.Szkolna 23

Znak sprawy IMG.6630.311.2016

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2016-12-22 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa

Trybunalskiego.
przeprowadzone] w Urzedzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 281"

Przedmiot uzgodnienia:  Proj. sie¢ wodociggowa,kd,teletechnika,energetyczna
oswietleniowa,przyt.wody,ks,kd

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przytaczy
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja obiektu:
Piotrkéw Tryb. ul. Kasztelariska, Wiatraczna

Whioskodawca:

P.P.H.U. "FAZI"

Przewodniczgcy narady: Anna Kotakowska

Data wptywu wniosku:
2016-12-20

Whioski o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia
25.06.2015r. zezm.) :

(*Y niepotrzebne skresic
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Skiad osobowy i uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotéw uczestniczaeych w

Imie i nazwisko

Lp. T Stanowisko uczestnika narady aeasstniba nacady
nie wniesiono zastrzeien do usytucwania projektowane] sieci
uzbrojenia terenu Janusz
i URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury | Budownictwa Ziotkowseki
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci
Powiatowy Inspektorat Nadzoru uzbrojenia terenu
. Waldemar
2 Budowlanego dla miasta Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
| nie wniesiong zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dziat uzbrojenia terenu
3 Utrzymania Obiektéw Drogowych Rafat Szewczyk
i Inzynierii Ruchu [
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci
; — . uzbrojenia terenu -
i Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dziat Mirostaw
Utrzymania Zieleni i Porzadku Swieconek
NIEOBECNY
URZAD MIASTA
5 Referat Ustug Komunalnych
i Ochrony Srodowiska
PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. | UZGODNIONO
E . Zaktad w Loqzl Wiesfaw Katuzny
Rejon Dystrybucji Gazu
w Piotrkowie Trybunalskim
UZGODNIOND - uwagi dla wykonawey nr:1,3,4,5,7,8,9 zgodnie z
PGE Dystrybucis S.A, pismem 01-RM-000450-2012 2 dnia 29.05.2012r, i
¥ Oddziat todz - Teren [Uwagi nie dotycza branzy elektrycinej] AW )
Rejon Energetyczny Kottunowski
Piotrkow Trybunalski
Orange Polska S.A. nie wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci
Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug uzbrojenia terenu
8 3 i Artur Skaneczn
Obstuga Techniczna Klienta ¥
w Katowicach
nie wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowane] sieci
. . S uzbrojenia terenu
g P.lotrkm?rsknle Wodaociggi Pt Wishski
i Kanalizacja Sp. z 0.0.
nie wniesiono zastrzezen do usytuowaniza projektowanej sieci
iejski darki uzbrojenia terenu
10 Wiehi) Zaldacl_ S Pawel Zaremba
Komunalnej Sp. z 0.0.
- A Uzgodniono. Inwestor ma obowiazek uzyskac pozwolenie WKZ na
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw | owadzenie prac Wiktoria
11 w kodzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkawie Trybunalskim
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane] siecl
uzbrojenia terenu .
12 TOYA Sp.zo.0. Bogdan Kopec
Przewodniczacy Narady UZGODNIOND =1 zal. dot. osnowy ;
Koordynacyjnej
13 . . : Anna Kotakowska
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. :
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru G
NIEOBECNY P
14 Whnioskodawca P.P.H.U. "FAZI"




PGE Dystrybucja $.A.

Oddziat LédE-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybunalski
P E 97-300 Piotrkdw Trybunalskl, ul. Narutowicza 35

G tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow. OLT@poedystrybuga.pl

Piotrkéw Tryb., 29.05.2012r,
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydzial Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalgczeniu przesylamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagi i zalecenia :

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywa¢ wytacznie rgcznie z zachowaniem szczegdine| ostroznosoi;

2. Roboly ziemne w rejonie skrzyZzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wytacznie rgcznie z zachowanlem szczegéine] ostroznodcli po wylqczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznege Piotrkow Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania sig do ww. uwagl wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robat;

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energstycznym 15 kV lub
0.4 kV zachowa¢ odleglos¢ pionowa min. 0,5 m ;

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznege 75 AV lub 04 kV
zachowac odlegiose pozioma min. 0,8 m ;

5. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostonic rurg dwudzielng @710 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac

6 W miejscu skrzyzowania projekiowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalazy
osionic rurg dwudzielng @760 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla
energetycznego 15 kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

7. Zachowac odleglo$¢ pozioma od podziemne] czgsci slupéw energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m ;

8. Rozpoczecie prac naiezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz 2 protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu konigcznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elekiroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabli elekiroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie.

11. Instalacja wewnetrzna za ukiadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

Do wiadomosci: RM, RP - indos.

PGE Dystrybucja Spotka &kcyjna ¢ siedzibg w iLublinie, 20-340 Lublin, ul Garparska 21A, wpisana do rejestru prredsiebiorcow
prowadzonene przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $widr'|ku, VI Wydzlal Gospodarczy pod nr KRS 0000343124
NIF 945-25-83-855, REGON. 080552840, Kapiial zaktadowy. § 730 742 830 2 w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl



2.5

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.

Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz. GI/DBLs L50F /97

DECYZJA nNr 0555970

Pan Cezary Majcher
uradzony dmia 01.06.1967 r. w Lowiczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26:1 Nr 27, poz. 111z paimiejszymi
zmianami) w rwigzla z § 11 rozporzgdzenia Ministra Eacznosci z dpia 10 paidriernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjaym
pO rozpatrzeniu wrniosku, z dnia 29.11.1996 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjoego 1 egraminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturyg towarzyseica

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie Gt ¥ INSPEKLOR
Ol murue) s2e) decyen shury smonie odrwoline do Mumisim Lacmalss
1 polredncracm (Adwncgo lnapekiors FITIP, w wrmums L4 dni od it Giry

dmia jej Sorcerenis (arr. 127 10 2, een 129 §1 0 2 Kpa)
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& pumerde werylikacyjmm:

LOD-4V2-VLL-TPW *

Pan Cezary MAJCHER o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6427/04

adres zamieszkania ul, keeryeka 42, 99-400 Lowics

jest cztenkiem tadikie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 201 7-07-31.

Zadwiadcrenie zostabe wygenerowane elektronicenie i opatrzone berpiccznym podpisem elektronicinym
wergfikowanym priy pomocy walnego kwalifikowane go certyfikatu w dniu 20160624 roku pries

Barbaara Malac, Przewodniczacy Rady Ladzkie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa,

(Zgednie art. S ust 7 usterwy 2 dnia 1B serrednia 2001 r. o pedpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr B30 poe. 14500 dane w postaci
elektmonicene| opafrione bezpiecanym podpisem elektronicenym werylikowanys prry pomocy wainego kaalfikowane o certyfikate sy
réwnowatne pod wrgledemn thatkdw prawnych dokum entom opstroonym pedpitesi whsamorecznymi

" Werdikstie poprawnsici danych w nindgjizym tadwiadeieniu moime sprawdiid 18 posmo<q nem e werdikaoyjne g tadwiadiienia na
stramie Palilide) lebsy Indymigrdw Budswnichwa www, piib ong pl leb kostaktujye sig @ biurem wlaiciee] Olrggowe] ltby Intynieraw
Budewnictwea
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todzka Okrego ..
lzba Inzynierdw Budownicr.a
91-425 Lodz, ul. Pétnocr.» 3t
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-420 49
NIP 725-18-49-050, REGON 47 " 1690

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/481/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D= U. = 2001 r. nr 5 poz. 42,z pézin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,

art. 13 ust. | pkt i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rcksr
Jednolity Dz U. = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = péZn. zm.) oraz § 12 pkt 1'i § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. mr 96
poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

— Panu Przemyslawowi Budziewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek automatyka i robotyka

urodzonemu dnia 17 listopada 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0481/Z01T/05

do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgca
szczegblowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 13 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Przemyslaw Budziewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Vgt &ty
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB ﬁbx/}{ﬂ/fb{/‘/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr inz. Jan Gatazka & s

1z2

£.6dz, dnia 28 czerwca 2006 r.
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Pan Przemystaw Budziewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca — w odniesieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt |1 Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozporzadzenia MI;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB "/ /{ .3{/:”,_,/ .
mgr inz. Zbigniew Cichonski ‘ - i

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (' ! -
mgr inz. Jan Gatazka i

Otrzymuja:

1. Przemystaw Budziewski

ul. Modrzewskiego 2 m. 59

95-060 Brzeziny;

Rada Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

FSSEUS I )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5MQ-UPF-JT8 *

Pan Przemystaw BUDZIEWSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/BT/6925/05

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 11 m. 47, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH 2000 - teletechnika

Nr X Y
t72 5700951,70 7406267,13
t73 5700951,23 7406267,22
t74 5700912,88 7406082,19
t75 5700912,31 7406071,85
t76 5700910,48 7406050,63
18 5700978,12 7406397,10
19 5700977,58 7406394,30

Nr X Y
t1 5701078,34 7406716,34
t10 5700976,50 7406382,02
t11 5700975,40 7406381,88
t12 5701070,04 7406644,51
t13 5701070,41 7406656,09
t14 5701059,91 7406643,54
t15 5701054,27 7406639,42
t16 5701050,88 7406634,19
t17 5701043,30 7406616,90
t18 5701139,08 7406965,16
t19 5701147,57 7406965,57
t2 5701069,95 7406717,43
t20 5701139,16 7406963,13
t21 5701135,71 7406956,17
t22 5701134,42 7406956,09
t23 5701130,25 7406948,80
t24 5701120,22 7406933,98
t25 5701106,54 7406913,30
t26 5701107,16 7406909,03
t27 5701106,39 7406905,88
t28 5701098,53 7406890,93
t29 5701095,73 7406882,15
t3 5700909,39 7406006,64
t30 5701086,11 7406829,41
t31 5701080,52 7406794,58
t32 5701077,34 7406772,75
t33 5701075,32 7406755,73
t34 5701072,99 7406739,47
t35 5700994,05 7406429,27
t37 5700991,99 7406419,62
t38 5700993,00 7406419,45
t39 5700930,93 7405880,53
t4 7406006,64 5700908,33
t40 5700931,45 7405890,49
41 5700931,88 7405878,11
t42 5700927,51 7405860,07
t43 5700925,68 7405858,34
t44 5700958,04 7406288,26
t45 5700964,76 7406310,72
t46 5700951,59 7406266,76
t47 5700997,39 7406447,87
t48 5700998,27 7406447,67
t49 5700998,04 7406450,48
t50 5700991,36 7406452,08
t51 5700986,42 7406431,19
t56 5700916,08 7406106,43
t57 5700917,85 7406106,06
t58 5701073,70 7406744,36
t59 5701082,10 7406743,31
6 5700983,84 7406420,23
60 5700909,51 7406029,21
61 5700910,12 7406030,56
62 5700909,31 7405989,40
63 5700909,07 7405981,52
64 5700912,05 7405949,34
65 5700909,20 7405963,12
66 5700926,77 7405913,88
67 5700930,46 7405902,09
68 5700924,19 7405842,69
69 5700920,75 7406119,97
t7 5700981,16 7406409,59
t70 5700923,85 7405842,70
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