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Piotrków - ZSP 1 Budynek główny - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynków głównego oraz sali gimnastycznej i łącznikiem w zakresie opisanym projektem

1 RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE, DEMONTAŻE ELEWACYJNE
1

d.1
KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

2085 m2 2085,000
RAZEM 2085,000

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 2085,000
RAZEM 2085,000

3
d.1

KNNR 2
1506-01 z.
sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.1 m2 2085,000
RAZEM 2085,000

4
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

5
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

372,8 m2 372,800
RAZEM 372,800

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - para-
pety

m2

55,9 m2 55,900
RAZEM 55,900

7
d.1

TZKNBK XII
0417-95

Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych m2

16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat okiennych szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

13
d.1

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków - demontaż szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.14 m3 4,000
RAZEM 4,000

2 REMONT KOMINÓW I WYPRAW TYNKARSKICH NA KOMINACH
16

d.2 kalk. własna
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

17
d.2 kalk. własna

Rozbiórka betonowych czapek kominowych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

18
d.2 kalk. własna

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
Przyjęto 5 szt. kominów

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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19

d.2 kalk. własna
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

20
d.2 kalk. własna

Czapki kominów, grubości 8 cm  - ręczne układanie betonu szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

21
d.2 kalk. własna

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wykonywane ręcznie szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

22
d.2 kalk. własna

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie szt

poz.21 szt 5,000
RAZEM 5,000

23
d.2 kalk. własna

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne szt

poz.21 szt 5,000
RAZEM 5,000

24
d.2 kalk. własna

Obróbka blacharska styku ściany kominowej i płaszczyzny dachu  z blachy ty-
tanowo-cynkowej gr. 0,65 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.2 kalk. własna

Wymiana wywiewek instalacji kanalizacyjnej na dachu szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

26
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

27
d.2

KNR AT-09
0803-08

Blachodachówka z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,65 mm - elementy wykoń-
czeniowe - obróbki blacharskie

m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

28
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800

29
d.2 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.28 m3 10,800
RAZEM 10,800

3 45262690-4 NAPRAWA ZARYSOWANYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
30

d.3
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie warstwy tynku w
strefach zarysowanych

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

31
d.3

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

32
d.3

ZKNR C-2
0817-07

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

33
d.3

ZKNR C-2
0817-02

Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja
sklejająca

otwór

50*5 otwór 250,000
RAZEM 250,000

34
d.3

ZKNR C-2
0817-05

Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - moco-
wanie końcówek iniekcyjnych

otwór

50*5 otwór 250,000
RAZEM 250,000

35
d.3

ZKNR C-2
0817-06

Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - szpach-
lowanie powierzchniowe rysy

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

36
d.3

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie m

50 m 50,000
RAZEM 50,000
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37

d.3
ZKNR C-1
0403-01

Oczyszczenie (rozkucie) spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach
łatwodostępnych

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

38
d.3

KNR AT-26
0101-02
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoża - wykucie bruzd w spoinach dla wprowadze-
nia prętów "zszycia"

m2

poz.37 m2 100,000
RAZEM 100,000

39
d.3

KNR 2-02
0120-09
analogia

Wprowadzenie prętów "zszycia" w przygotowane bruzdy m2

poz.37 m2 100,000
RAZEM 100,000

40
d.3

ZKNR C-2
0801-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Wyczyszczenie dokładnie szczelin z pyłu i spryskanie
wodą

m2

poz.37 m2 100,000
RAZEM 100,000

41
d.3

KNR AT-25
0201-05

Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowadzenie wypełniacza z za-
prawy cem. z dod. środka uplastyczniającego

m2

poz.37 m2 100,000
RAZEM 100,000

42
d.3

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - przekrycie zaprawą po wprowadzeniu prę-
tów

m2

poz.37 m2 100,000
RAZEM 100,000

43
d.3

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

44
d.3

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podło-
żach pionowych murowych

m2

poz.43 m2 100,000
RAZEM 100,000

45
d.3

KNR AT-40
0301-01

Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie m2

poz.43 m2 100,000
RAZEM 100,000

46
d.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.43 m2 100,000
RAZEM 100,000

47
d.3

KNR AT-40
0302-01

Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zaso-
lenia podłoża, warstwa 2 cm

m2

poz.38 m2 100,000
RAZEM 100,000

48
d.3

KNR AT-40
0306-01

Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie m2

poz.38 m2 100,000
RAZEM 100,000

49
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.30*0,03 m3 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.49 m3 3,000
RAZEM 3,000

4 45452000-0 COKÓŁ BUDYNKU
51

d.4
KNR AT-40
0104-01 z.
sz. 4. 

Skucie zmurszałego tynku Tynk niezmurszały. - COKÓŁ m2

87,5 m2 87,500
RAZEM 87,500

52
d.4

KNR AT-40
0104-02 z.
sz. 4. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły Spoiny niezmurszałe. m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

53
d.4

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.51 m2 87,500
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RAZEM 87,500

54
d.4

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

55
d.4

ZKNR C-2
0808-06

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. góry cokołu

m2

236,3*0,15 m2 35,445
RAZEM 35,445

56
d.4

ZKNR C-2
0815-04

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne - pow. góry cokołu

m2

236,3*0,15 m2 35,445
RAZEM 35,445

57
d.4

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia góry cokołu

m2

236,3*0,15 m2 35,445
RAZEM 35,445

58
d.4

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podło-
żach pionowych murowych

m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

59
d.4

KNR AT-40
0301-01

Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

60
d.4

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

61
d.4

KNR AT-40
0302-03

Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień za-
solenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm

m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

62
d.4

KNR AT-40
0306-01

Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

63
d.4

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

64
d.4

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farba
zolowo - krzemianowa

m2

poz.51 m2 87,500
RAZEM 87,500

65
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

(poz.51)*0,03 m3 2,625
RAZEM 2,625

66
d.4 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.65 m3 2,625
RAZEM 2,625

5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRACE ZEWNĘTRZNE
67

d.5
KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z  PCV o powierzchni do 0.6 m2 - O4, O6, O7 m2

0,51*0,82+0,85*0,55*2+0,95*0,50*5 m2 3,728
RAZEM 3,728

68
d.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 - O5 m2

0,66*1,03 m2 0,680
RAZEM 0,680

69
d.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 - O2 m2

0,85*1,23 m2 1,046
RAZEM 1,046

70
d.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 - O1, O3 m2

0,98*2,09+0,8*2,01 m2 3,656
RAZEM 3,656

71
d.5

KNR-W 4-01
1112-01
analiza indy-
widualna

Wymiana szklenia okien z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na
uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2 - pakiet P2

m2
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17,9 m2 17,900

RAZEM 17,900
72

d.5 analiza indy-
widualna

Zamontowanie folii bezbarwnej klasy P1 na pakietach szybowych okien piw-
nicznych

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

73
d.5

KNNR 3
0702-06

Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - D1 i D2 m2

1,18*2,52+1,32*3,03 m2 6,973
RAZEM 6,973

74
d.5

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do łazienki m2

0,985*2,0 m2 1,970
RAZEM 1,970

75
d.5

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

37,35 m2 37,350
RAZEM 37,350

76
d.5

KNR-W 2-02
0514-03

Parapety zewnętrzne - z tytan cynku blacha gr. 0,65 mm m2

55,9 m2 55,900
RAZEM 55,900

77
d.5

KNR 2-05
0208-05

Wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia na drzwiami wejściowymi szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

6 45262690-4 NAPRAWA WYPRAW TYNKARSKICH, GZYMSÓW I PASÓW NADPROŻOWYCH
78

d.6
ZKNR C-2
0801-09
9915

Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malo-
wanego - powierzchnie gzymsów

m

98,9 m 98,900
RAZEM 98,900

79
d.6

ZKNR C-2
0801-01
9915

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie
(gzymsów)

m

98,9 m 98,900
RAZEM 98,900

80
d.6

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy - fragmenty odpadających tynków gzymsów

m2

poz.79*0,25 m2 24,725
RAZEM 24,725

81
d.6

TZKNBK IV -
402

Uzupełnienie i przemurownie cegłą gzymsów na zaprawie cementowej m3

236,3*0,25*0,12 m3 7,089
RAZEM 7,089

82
d.6

ZKNR C-2
0418-03

Uzupełnienie i naprawa filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły m2

poz.80 m2 24,725
RAZEM 24,725

83
d.6

ZKNR C-2
0808-06

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa - gzymsy

m2

poz.80 m2 24,725
RAZEM 24,725

84
d.6

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - gzymsy

m2

poz.83 m2 24,725
RAZEM 24,725

85
d.6

ZKNR C-2
0816-08

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia sufitowa - gzymsy

m2

poz.83 m2 24,725
RAZEM 24,725

86
d.6

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku - pozostałe odspajające się i zwilgocone tynki ścian
oraz pasów nadprożowych

m2

1524,7 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

87
d.6

KNR-W 4-01
0312-01
analogia

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1 ceg.

m3

0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450

88
d.6

KNR-W 4-01
0703-03
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

60 m 60,000
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RAZEM 60,000

89
d.6

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

90
d.6 analiza indy-

widualna

Przygotowanie starego podłoża -  oczyszczenie mechaniczne z warstwy wtór-
nych wypraw tynkarskich

m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

91
d.6

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

92
d.6

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

93
d.6

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podło-
żach pionowych murowych

m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

94
d.6

KNR AT-40
0301-01

Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

95
d.6

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

96
d.6

KNR AT-40
0302-01

Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zaso-
lenia podłoża, warstwa 2 cm wraz z boniowaniem

m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

97
d.6

KNR AT-40
0306-01

Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie wraz boniowaniem m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

98
d.6

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

99
d.6

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

poz.86 m2 1524,700
RAZEM 1524,700

100
d.6

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500

101
d.6 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.100 m3 25,500
RAZEM 25,500

7 REMONT BALKONU NAD WEJŚCIEM I TARASU OD STRONY POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ
102
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki tarasu i balkonu nad wejściem m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

103
d.7

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki spadkowej m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

104
d.7

KNR BC-02
0202-01
analogia

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie-
malowanych

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

105
d.7

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

106
d.7

KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych m2
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27,25 m2 27,250

RAZEM 27,250
107
d.7

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

108
d.7

KNR AT-23
0101-06
analiza indy-
widualna

Naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa hydroizolacyjna m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

109
d.7

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

110
d.7

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm - dodatkowy
1 mm
Krotność = 2

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

111
d.7

NNRNKB
202 0539-02
kalk. własna

(z.VI) Montaż okapów płyty balkonowej - profil okapowy m

16,2 m 16,200
RAZEM 16,200

112
d.7

KNR 0-12II
1118-01
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

113
d.7

KNR 0-12II
1118-09 z.
sz. 5.3.a 
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

27,25 m2 27,250
RAZEM 27,250

114
d.7

KNR 0-12II
1120-04
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik - przygotowa-
nie podłoża

m

13,2 m 13,200
RAZEM 13,200

115
d.7

KNR 0-12II
1120-06
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik m

13,2 m 13,200
RAZEM 13,200

116
d.7

KNR-W 7-12
0114-02
9905-4  -
oczyszczenie
do kl. II/I po-
wierzchni o
III stopniu
zniszczenia

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni C) - balustrady i inne elementy

m2

48,8 m2 48,800
RAZEM 48,800

117
d.7

KNR-W 7-12
0105-02
9905-1  -
oczyszczenie
do kl. III po-
wierzchni o I
stopniu
zniszczenia

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady i inne elementy m2

48,8 m2 48,800
RAZEM 48,800

118
d.7

KNR-W 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych - balustrady i inne elementy

m2

48,8 m2 48,800
RAZEM 48,800

119
d.7

KNR-W 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - ba-
lustrady i inne elementy

m2

48,8 m2 48,800
RAZEM 48,800
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8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WOKÓŁ BUDYNKU

120
d.8

KNR 2-31
0801-03
0801-04
kalk. własna

Mechaniczne rozebranie nawierzchni wokół budynku m2

195,6 m2 195,600
RAZEM 195,600

121
d.8

KNR 2-31
0802-03
0802-04
kalk. własna

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20
cm

m2

195,6 m2 195,600
RAZEM 195,600

122
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.120*0,2+poz.121*0,2 m3 78,240
RAZEM 78,240

123
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km - przyjęto dalsze 14 km
Krotność = 14

m3

poz.122 m3 78,240
RAZEM 78,240

124
d.8 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.122 m3 78,240
RAZEM 78,240

125
d.8

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

195,6 m2 195,600
RAZEM 195,600

126
d.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.125 m2 195,600
RAZEM 195,600

127
d.8

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 20 cm

m2

poz.125 m2 195,600
RAZEM 195,600

128
d.8

KNR 2-31
0113-01
0113-05

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 20 cm m2

poz.125 m2 195,600
RAZEM 195,600

129
d.8

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowane-
go cementem

m2

poz.125 m2 195,600
RAZEM 195,600

130
d.8

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm

m2

poz.125 m2 195,600
RAZEM 195,600

131
d.8

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża trawnikowe betonowe m

138 m 138,000
RAZEM 138,000

132
d.8

KNR 2-31
0402-02

Ława kruszywowa pod obrzeża trawnikowe m3

poz.131*0,2*0,2 m3 5,520
RAZEM 5,520

133
d.8

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.131 m 138,000
RAZEM 138,000

9 PRACE REMONTOWE WEWNĘTRZNE
134
d.9 kalk. własna

Przygotowanie pomieszczeń wewnętrznych do remontu - usunięcie wszelkich
zbędnych elementów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.9

KNR 4-04
0501-03

Rozebranie posadzek z deszczułek m2

28,8 m2 28,800
RAZEM 28,800

136
d.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14,74+3,41 m2 18,150

RAZEM 18,150
137
d.9

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek - podkłady pod warstwy wykończeniowe m2

poz.135+poz.136 m2 46,950
RAZEM 46,950

138
d.9

KNR AT-33
0101-01

Zmycie i oczyszczenie podłoża m2

poz.137 m2 46,950
RAZEM 46,950

139
d.9

ZKNR C-2
0603-01
analogia

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2

poz.138 m2 46,950
RAZEM 46,950

140
d.9

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. 5-10 mm

m2

poz.138 m2 46,950
RAZEM 46,950

141
d.9

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej

m2

28,8+14,74 m2 43,540
RAZEM 43,540

142
d.9

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

5,99 m2 5,990
RAZEM 5,990

143
d.9

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej m

37,3 m 37,300
RAZEM 37,300

144
d.9 kalk. własna

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości - balustra-
dy i inne elementy stalowe w obszarze inwestycji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

145
d.9 kalk. własna

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady i inne elementy stalowe w ob-
szarze inwestycji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

146
d.9 kalk. własna

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych - balustrady i inne elementy stalowe w obszarze inwestycji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

147
d.9

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - ba-
lustrady i inne elementy stalowe w obszarze inwestycji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

148
d.9

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400

149
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.148 m3 9,400
RAZEM 9,400

150
d.9 kalk. własna

Opłata za utylzację materiałów budowlanych m3

poz.148 m3 9,400
RAZEM 9,400

10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
151

d.10
KNNR 5
0407-03

Wyłącznik różnicoprądowy 2-biegunowy 25A  w rozdzielnicach na szynie noś-
nej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.10

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 10A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.10

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik oświetlenia
programowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.10

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt.
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14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
155

d.10
KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - montaż listwy elektroinsta-
lacyjnej z PCV na ścianie

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

156
d.10

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych 3x1,5 mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

157
d.10

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

158
d.10

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
3x1,5mm2

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

159
d.10

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000

160
d.10

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000

161
d.10

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3 x 1,5 mm2 750V

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

162
d.10

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe istniejące o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3 x 1,5 mm2
750V

m

992 m 992,000
RAZEM 992,000

163
d.10

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - demontaż isniejących opraw kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

164
d.10

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - nastropowe - montaż oprawy ist-
niejącej

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

165
d.10

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - montaż oprawy LED - L3 - 7,5W kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.10

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - nastropowe - montaż oprawy
LED - L2 22,3W

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

167
d.10

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - nastropowe - montaż oprawy
LED - L3 82,3W

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

168
d.10

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

169
d.10

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

170
d.10

KNNR 5
1209-0805

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

171
d.10

KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.10

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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173

d.10
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.10

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.10

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

11 INSTALACJA ODGROMOWA
176

d.11
KNNR 5
0719-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

177
d.11

KNNR 5
0720-09
analogia

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be-
tonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

178
d.11

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla bednarki uziemiającej m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

179
d.11

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla bednarki uziemiającej m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

180
d.11

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome na dachu - demontaż m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

181
d.11

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - demontaż m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

182
d.11

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
demontaż

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

183
d.11

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na dachu -
przewód ocynkowany fi 8mm

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

184
d.11

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na ścia-
nach - przewód ocynkowany fi 8mm

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

185
d.11

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne montowane na ścianie budynku w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

186
d.11

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

187
d.11

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

188
d.11

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

189
d.11

KNNR 5
0609-04

Iglica z ostrzem odgromowym na dachu lub dymniku stromym - pręt ocynko-
wany fi 10 - dł 0,5m

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

190
d.11

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
układanie bednarki FeZN 40x5mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Użytkownik: Firma budowlana RASZEWSKI


