Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT — ptatnosé konncowa jednorazowa)

UMOWA NI

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tredci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: przebudowe skweru
wraz z budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorzadowym nr 20 przy
ul. Kotarbinskiego w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa skweru z budowa miejsc postojowych przy PS nr 20.

2. Opis przedmiotu zamOwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integraing czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostalty wyszczegdinione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej

5. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) inwentaryzacje powykonawcza,

2) dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,



3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami), w tym pomiary
zageszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium,
4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;.

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegblnych czesci (etapdw) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastagpic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym konicowe rozliczenie cato$ci wykonanych roboét
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zataczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robo6t) zostanie przekazana Zamawiajagcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakornczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostana dokonane nastgpujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru korncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koricowy (a odbior ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sig do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

4) przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,

5) zaplaty naleznego wynagrodzenia.



§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajagcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizagji
robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie .......cc e v vevvervin e .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmnigj takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do: :

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostgpem o0séb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sig na terenie robét,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenéw przyleglych w stanie
uporzagdkowanym,

wywozu wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposdb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowié¢ bedg wiasnosé
Wykonawecy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
I jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokdtami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zaleceri Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,



10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkoéw znajdujgcych sig w strefie oddziatywania

robét ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzne;j).

11) Informowania mieszkancow (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robot

budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare¢ mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,

12) pokrycia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,
13) wykonanie przej$é¢ dla pieszych w miejscach wykonywania robét (w szczegodlnosci

dostarczenie, =zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze
itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych),

14) oznakowanie drég na czas budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
15) oznakowanie infrastruktury podziemne;.

6.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdinosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstgpstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktdre je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza =zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen stanowiskowych,
szkolernn dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z
niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —



przed ich przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.
§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamoéwienia, a w szczegolnosci:
1) ubezpieczenia robét, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
2) ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow, osob trzecich, ich mienia,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia skladek
przed podpisaniem umowy.
§7
Wymogi dotyczace materialow

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jako$é materiatéow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w
SIWZ.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
0 ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentdw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........c..cccceeveeeeenn.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........ccccceeeeveenenen..

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda peinity swoje obowiazki przez caly czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
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kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nastgpic jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z treScig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana oséb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczaltowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............. zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto SIS, . o nemmsmansmnrbiamssiasing zt
(SHOWNIE. .o )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wiadze ustawodawcza stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.
. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznoéci wykonania dodatkowych lub zamiennych robo6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotwércze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystgpowania ich w
kosztorysie — wg. $rednich czynnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.
. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.
. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty calosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych
potracen wynikajacych z umowy lub przepiséw prawnych. Podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego.
§ 10
Piatnosé bezposrednia

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktérzy czesc robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprécz dowodow
zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
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10.

Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy dokona  bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrocic sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie;
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pi$mie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeséci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
konncowego robét.
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§ 11
Podwvykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kiérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢é c¢zes¢ robot dalszemu

Podwykonawcy ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegdlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlangj,
zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z
umowa zawartg z Zamawiajgcym,
termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,
obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,
wysoko$¢é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie



7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

10. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jgj
zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu
umowy (zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na =zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajacemu.

12, Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja
odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§ 12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci .. %
wynagrodzenia ofertowego ftj. .......zt w formie .........cceeeereenns

2. Cze$C zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwaranci
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Wykonawca ma obowiazek przedluzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przediuzenie winno nastapi¢ o okres
przewidywanego opdznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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§13
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar ~umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czes¢ robot za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokoséci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdag nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za zlamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zt.

Nalezne kary umowne mogg zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego os$wiadczenia w tej sprawie zlozonego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

10



9.

§14
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér koncowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
Gotowos¢é do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru korcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/réow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawione;
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpo6zniej w dniu odbioru zakorfczenia czynnosci odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jako$ci wbudowanych
materiatow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegéinosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeliwady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi w zakresie istniejacych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad.

10. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w

terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w

przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

Lk



w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
tytutu rekojmi.

13.Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed

uptywem terminu rekojmi.

14.Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze

1.

2.

koncowym lub ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedtuzeniu do czasu ich usunigcia.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
2) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak

3.

mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonaja odbioru wykonanych robot na zasadach
opisanych dla odbioru koficowego.
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§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

wystapi przedituzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajacych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestorow, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

z przyczyny bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedag
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie rob6t z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdZniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznoéci wstrzymania
robdt wynikajgcej bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktore skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystagpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan materialowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
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terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypatow, ktére moga skutkowac w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usunigcia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim, w zalezno$ci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycie wysokosci zwiekszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informagii
dotyczgcych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktorymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkng¢, w szczegoélnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca




