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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla przebudowy ulicy Cmentarnej wraz z 

przebudową  mostu  i  przebudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej  w  Piotrkowie 

Trybunalskim.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:

• roboty rozbiórkowe

• roboty ziemne

• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą

• budowa sieci wodno-kanalizacyjnych (wg projektów branżowych)

• budowę oświetlenia drogowego (wg projektu  branżowego)

• rozbiórka i budowa nowego mostu (wg projektu  branżowego)

• budowę nawierzchni drogowych;

• dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania  parametrów  wymaganych  dla 

obciążenia 100kN;

• montaż elementów małej architektury

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest droga o nawierzchni 

bitumicznej,  z obustronnym chodnikiem. W ciągu drogi występuje most jednoprzęsłowy oraz 

zjazdy  na  przyległe  posesje.  Droga  przebiega  w  terenie  zurbanizowanym  (zabudowa 
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wielorodzinna), na części odcinka droga przylega do cmentarza.

3.2 Warunki ruchowe

Projektowana jest droga o kategorii ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem 

samochodów osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  ulica  posiada  nawierzchnię 

bitumiczną, chodniki wykonane są z płyt chodnikowych 50x50 cm.

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Dla  projektowanej  budowy  określono  grupę  nośności  podłoża  jako  G2-G3.  Głębokość 

przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty  ziemne  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod  przebudowywane  elementy 

drogowe,

• wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (według projektów branżowych)

• wykonanie oświetlenia (według projektu branżowego)

• rozbiórka i budowa nowego mostu (wg projektu  branżowego)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowaną drogę,

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwiązaniu ulica ma szerokość 5,0m – 5,5m, wyłukowania włączeń 

mają promienie 6m, ukosowania zjazdów 1:1. Chodniki obustronne wykonane są o szerokości 

zmiennej, do granicy pasa drogowego.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi L
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− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni hm 0+000 - 0+200 5,0m

− szerokość jezdni hm 0+200 - 0+515 5,5m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

− szerokość min. 2,0m/do granicy pasa dr.

− pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni

5.3 Przekrój normalny

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,0m-5,5m. Spadek daszkowy o pochyleniu 

2% dla jezdni, spadek jednostronny 2% w stronę jezdni dla chodników.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi i zjazdów publicznych:

− warstwa ścieralna AC11S 4 cm

− warstwa wiążąca AC16W 8 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika i zjazdów indywidualnych:

− warstwa ścieralna z kostki betonowej 

wibroprasowanej (z posypką granitową) 8 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rysunku rys. nr 3: „ Przekroje normalne ” 

przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz  projektowanej  technologii  wykonania  nawierzchni.  Minimalny  spadek  podłużny  wynosi 
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0,3%.  Rozwiązanie  wysokościowe  niwelety   pokazano  w  części  rysunkowej  niniejszego 

opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Projektowana jezdnia ograniczona jest  obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym o 

świetle  3  cm wymiarach  15x22cm posadowionym  na  ławie  betonowej  z  oporem z  betonu 

C12/15.

Zakończenie zjazdów zaprojektowano jako opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony 

na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Chodnik od strony przyległych posesji ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym 

na ławie betonowej. 

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie z niweletą 

projektowaną,  oraz  poprzecznych  –  spadek  daszkowy  2%,  do  projektowanych  wpustów 

ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej. 

5.8 Mała architektura

W  związku  z  charakterem  ruchu  pieszego  na  ulicy  planowane  jest  wykonanie  ławek  dla 

pieszych.  Zaprojektowano  ławki  bez  oparć,  z  siedziskiem  z  materiału  przyjaznego  dla 

środowiska  z  tworzyw  sztucznych  z  recyklingu,  odpornym  na  działanie  warunków 

atmosferycznych. Podpory ławki wykonane z prefabrykowanych elementów z betonu gładkiego. 

Podpory  ławek  zamocowane  w  sposób  trwały  do  podłoża.  Wymiary  ławki 

długość/szerokość/wysokość  2,0m/0,45m/0,45m. Betonowy prefabrykat  podpór o gabarytach 

0,45m/0,15m/0,45m  musi  spełniać  wymogi  normy  PN-EN  1917:2004  dla  betonu  C35/45, 

wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Ponadto planowane jest wykonanie rurowych stojaków na rowery z rury stalowej ocynkowanej 

pokryte powłoką  malarską  odporną  na działanie czynników atmosferycznych w kolorze RAL 

9005 w kształcie odwróconego „U” o wysokości 55cm i długości 0,9m w rozstawie 1,05m.

Projektowane  są  również  kosze  okrągłe  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  pokryte  powłoką 

malarską odporną na działanie czynników atmosferycznych w kolorze RAL 9005. 

Rozmieszczenie elementów małej architektury przedstawiono w części rysunkowej na planie 

zagospodarowania terenu.

Kolorystyka i kształt elementów małej architektury wymagają pisemnej akceptacji uprawnionego 

reprezentanta Inwestora. Przykładowe kształty elementów małej architektury przestawiono w 

dalszej części projektu.
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5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.  Roboty należy poprzedzić  przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się 

przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,05. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia 

gruntów niezagęszczalnych dokonać ich wymiany na zagęszczalne piaski.   W ewentualnych 

miejscach występowania gruntów spoistych należy nie dopuścić do ich nawodnienia, wszelkie 

rozmoczone  grunty  spoiste  wymienić  na  zagęszczalne  piaski.   W przypadku  wykonywania 

wykopów przy wysokim poziomie wód gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie 

dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robót ziemnych należy 

wykonać rury osłonowe oraz powiadomić właściciela sieci.

 

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do przebudowy 

nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną 

sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.11.2015



2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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ZA ZGODNOŚĆ
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data 10.11.2015



3. Geometria małej architektury
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