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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji jest projekt ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi  gzku z przebudow g
kanatu rzeki Strawa (ulice Wojska Polskiego/Szeroka )"

1.1 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie mieszkalno-ustugowej (kamienice). Wzdtuz ulic
Wojska Polskiego utozona jest kanalizacja teletechniczna nalezgca do Orange ktéra koliduje z
planowang przebudowa.

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatozeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano fragmenty kanalizacji (studnie
kablowe oraz ciggi kanalizacyjne) poza obreb projektowanego kanatu. Uzbrojenie teletechnicznej
podlegajgce oraz nie podlegajgce przebudowie nalezy dostosowac do nowej niwelety projektowanej
drogi. Uktad pozostatego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie przebudowany w ramach innych
opracowan.

1.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ to rury HDPE 110 o tgcznej dtugosci 67 m oraz 8 studzienek telekomunikacyjnych.
Sie¢ utozona bedzie na gtebokosci ok. 0-6-0,8m, w miejscach skrzyzowan lub przejs¢ pod drogami
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

1.4 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontek  $cie rejestru zabytkéw

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.5 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Dziaiki nie znajdujg sie w granicach wplywu eksploatacji gorniczej

1.6 Zagro zenia ze strony inwestycji dla  $rodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.7 Inne konieczne dane
Brak



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

mapa geodezyjna w skali 1:500
ustalenia z inwestorem i wiascicielami gruntéw.
dane zebrane przez projektanta w terenie

2.2 Zakres opracowania

Budowa nowych studni SKMP3
Budowa nowych studni SKR2
Budowa nowych studni SKR1
Budowa kanalizacji 8 otw.
Budowa kanalizacji 2 otw.
Budowa kanalizacji 1 otw.

Przebudowa kabli

- 3 szt.
- 2 szt.
- 3 szt
-25m
-9m
-33m
76 km/p

2.3 Przebudowa kanalizacji ORANGE

W celu przebudowy kolidujgcej kanalizacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace:

Miejsce
Wspotrzedna

Opis prac

Materiaty

Wojska Polskiego 80

Na istniejgcej kanalizacji nastawic studnie SKR1, istniejaca

Studnia SKR1 - 1 szt.

t1 studzienke rozebra¢, fragment kanalizacji uzupetnic rurg Rura dwudzielna
dwudzielna. 110-2m

Wojska Na kablu TKM wybudowa¢ 2 studnie SKR1 i pofaczyé je Studnia SKR1-2 szt.

Polskiego/Polna jednootworowag kanalizacja. Do tak wybudowanej kanalizacji Rura 110-33m
t2-t7 przebudowac kabel TKM
Wojska Na istniejgcej kanalizacji nastawic¢ 3 studnie SKMP-3, Pomiedzy Studnia SKMP3-3 szt.
Polskiego/Szeroka studniami wybudowa¢ 8 otworowg kanalizacje teletechniczng. W Rura 110-200m

t8-t19 przebudowang kanalizacje przebudowac wszystkie kable

Wojska Na istniejgcej kanalizacji nastawic¢ 2 studnie SKR2, Pomiedzy Studnia SKR2-2 szt.
Polskiego/Polna studniami wybudowac¢ 4otworowa kanalizacje teletechniczng. W Rura 110-36m

t20-t23 przebudowang kanalizacje przebudowac wszystkie kable

RHDPE 125 lub rur dwudzielnych AROT A160 PS. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i

Do przebudowy ciggéw kanalizacji stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z normg ZN-96 TP
S.A.-023. Pod drogami i wjazdami kanalizacje wykona¢ odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 oraz

zalgczonymi rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizowac z innymi robotami,
glebokos¢ posadowienia studni dostosowac do nowych rzednych terenu.

2.4 Przebudowa kabli $wiattowodowych
Po wybudowaniu nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable swiattowodowe. Kolidujgce
sSwiattowody znajdujg sie tylko w kanalizacji na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego/ Szeroka o

wspotrzednych t8-t19




Projekt

Dtugos¢

Miejsce Stan istniejacy owane | elektryczna Uwagi
Energetyka Kabel zlokalizowany w 8J 80m Na dtugosci 200-300m poszukac istniejgcych
Stacja kanalizacji podczas ztaczy na przedmiotowym kablu. W wypadku
Karolinowska inwentaryzacji. Nie braku ztgczy nalezy przecigé kabel w istniejgcej
znaleziono wiasciciela studni CO5A16 fragmenty kabla wycofa¢ do
kabla, nie znany jest jego studni 1 i 3 w ktérych wykonac¢ zfacza.
przebieg i lokalizacja Pomiedzy ztaczami zaciggna¢ wstawke w
ztaczy. ZE informuje ze nowej kanalizacji i potgczy¢ z istniejgcymi
nie ma na majatku tego kablami.
kabla Wedtug danych
Orange jest to Relacja RE
Piotrkow — stacja
220/110/15kv ,Piotrkéw”
(NXOTKtD 8J)
GOSAT Kabel zlokalizowany w 20J 80m Na dtugosci 200-300m poszukac istniejgcych
kanalizacji podczas ztgczy na przedmiotowym kablu. W wypadku
inwentaryzacji. Wtasciciel braku ztaczy nalezy przecigé kabel w istniejgcej
kabla nie wydat studni CO5A16 fragmenty kabla wycofa¢ do
warunkow na studni 1 i 3 w ktérych wykonac ztacza.
przebudowe, nie znany Pomiedzy ztgczami zaciggngé wstawke w
jest jego przebieg i nowej kanalizacji i potgczy¢ z istniejgcymi
lokalizacja ztaczy kablami.
OKD 60 Kabel XOTKtd 20J+4p 20J+4Jp 357+20m W studni oznaczonej numerem 19 (Rys 200
w rurze HDPE 32 Ark 2) przecigé istniejgcy zapas (40m) w srodku
ok. 20m, wycofa¢ fragment kabla do miejsca
kolizji i ponownie zaciggng¢ do nowej
kanalizacji. W studni 19 wykonac ztacze i
ponownie potaczy¢ oba odcinki kabla
OKP 92309 Kabel Z-XOTKtsd 24)J 24) 725+18m W studni oznaczonej numerem 19h (Rys 200
w rurze HDPE 32 Ark 3) w istniejgcym ztgczu roztgczy¢ kabel,
wycofa¢ go do miejsca kolizji i ponownie
zaciggna¢ do nowej kanalizacji. W studni 19h
wykona¢ ztacze i ponownie potaczyé oba
odcinki kabla
OKT 92134 24) 1041
Netia Uzgodniony wedtug odrebnego opracowania
PIOTBOO5K-0
2
TRRUDIS/4 REZERWACIA
5916/AS/201 Wedtug stanu na
4 sierpien 2014 brak w

studni. Operator nie
wydat warunkow na
ewentualna przebudowe

W wypadku znalezienia ztgczy na kablach ,bez gestora” nalezy wykonac nastepujgce czynnosci;

- oszacowac ilos¢ zapasu na kablu, (dlugosé trasowa wzrosta o 9m) w przypadku mozliwosci
wykorzystania ww. zapasu nalezy;
- wylgczyc¢ kabel ze zigcza,

- wyciggna¢ kabel na kolidujgcym odcinku.
- zaciggnac¢ do przebudowanej kanalizaciji
- zespawac ponownie kabel. Straty na ztgczach spawanych nie powinny przekraczac 0.08 dB.




2.5 Oznakowanie kabla .

Z uwagi na zwiekszenie ilosci studni po trasie nalezy wykonac¢ nowe oznaczniki na przebudowywane
kable. Kable oznakowa¢ w sposob trwaty za pomocg przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejgcych kabli projektowane kable dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierzawiona od
TP S.A. nalezy zgodnie z warunkami wiasciciela kanalizacji oznaczy¢ kabel przewieszkami z podanym
nizej numerem nadanym przez TP S.A. (wz0r nizej — dane przyktadowe)

Przewieszka dla kabli obcych operatoréw:

Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego
i kanalizacji wtornej

1 4 2
\ \ 4
O \)‘ ZICOM NEXT Sp. z 0.0. Nazwa

UL. Glowackiego 33 wykonawc
33-100 TARNOW y
prac
Relacja

TRRUIDS/50319/KZ/2014

TYP: Z-XOTKTsdD 24J

/‘ ROK BUD.2015
7

I
5 6

LA

1.nazwa wiasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 100

2. nazwa oraz adres irmy, kiora wykonywala prace inwestyoyjne (Czcionka ARIAL CE 109,
3. tvp kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4. rodzaj kabla (Czdonka AR 1AL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czconka ARIAL CE 24).

6. rok budowy kabla (Czcionka ARI1AL CE 10).

Numer kabla nalezy przenie$¢ z istniejgcych zawieszek

2.6 Pomiary linii .

Jesli b edzie dost ep do przet acznic ko hcowych powinno si @ wykona € nast epujace pomiary.
Przy odbiorze linii;
Wykonanie pomiaréw ttumiennosci metodg transmisyjng dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich
widknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwoch wariantach;

1) miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo - przetgcznicowych (od potztaczki do
poéiztaczki roztgcznej) co daje ttumiennosé samego kabla

2) miedzy koncowymi urzgdzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjscia nadajnika do
wejscia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy

pomiary nalezy wykonac reflektometrem z obu stron kazdego odcinka regeneratorowego, w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich wioknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych. Nalezy charakterystyki zarejestrowac w postaci wykreséw, Bedg one stanowity
wzorcowe charakterystyki linii, powinny one by¢ wiec opatrzone opisem, zawierajgcym nazwe i numer



linii, kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym wykonano pomiar oraz nazwisko i imie¢ wykonujgcego
pomiar. Pomiary muszg by¢ zgodne z ZN - 96 TP S.A. — 002

2.7 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE

Po przebudowie kanalizacji nalezy przebudowac¢ bezprzerwowo istniejgce w kanalizacji kable
sieci miejscowej poprzez wykonanie zigczy réwnolegltych bgdz tez wykorzystanie istniejgcych zigczy.
Po wykonaniu przetgczenia nalezy wyciggnaé¢ odcinki zrownoleglonych kabli. Ztgcza zamykaé
odpowiednimi ostonami termokurczliwymi firmy RAYCHEM, zyly tgczy¢ za pomocg tgcznikéw 3M.
Stosowaé kable typu XzTKMXpw. Nowe kable oznaczy¢ stosujgc przywieszki identyfikacyjne. Sie¢
kablowag nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzgdzeniami
branzowymi. Catos¢ wykonac zgodnie z zatgczonym schematem. Rodzaj i ilos¢ kabli do przebudowy
ujeto w tabeli:

zlacza 2| 2| 2 4| 14 2| 12| 4 2
Pary 500|400 |300| 200| 100| 70| 50| 20| 10
17| 17| 17| 17| 45| 17| 17| 35| 45
45| 45 35| 45
45 45
45 45
Odlegtosci [m] 45 45
45 45
17
Razem 17| 17| 17| 62| 287| 17| 232| 80| 45
SUMA 774 m
kilometro-pary| 8,5| 6,8] 5,1/12,4|28,7]1,19]/11,6/1,6/0,45
Diugosci kabli:
594 | metrow
km/
76,34| para

Uwaga z uwagi na wystepowanie wiekszej ilosci kabli w studniach niz to wynika z danych
paszportyzacyjnych, niezainwentaryzowane kable pokazano na czerwono i przyjeto dla nich
pojemnos¢ 50p

2.8 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych gestora kabla (o ile sie ujawnit) . Powinny by¢ one prowadzone przez firme
specjalistyczng w zakresie rob6t telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w
warunkach technicznych. Przed planowanymi pracami nalezy wystgpic¢ z pisemnym wnioskiem o zgode
na przeprowadzenie robét do Telekomunikacji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace
bedzie mozna rozpoczg¢ dopiero po potwierdzeniu terminu przez TP-S.A

- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosi¢ do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.



-Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢c poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu
szczegO6towego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na catej dlugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawczg

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do rob6t. Procedura
zgtaszania wykaz firm mogacych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi

2.9 Wykaz Norm
ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne LINIE OPTOTELEKOMU

NIKACYJNE Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyijne linie kablowe Czes¢ 2 Kable swiattowodowe

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Zlgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ostony zigczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zigczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe
dalekosiezne. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.



Inne normy i dokumenty polskie

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez

urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia. BN-72/3233-12
Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukfadania przewodow

rurowych. Wymagania i badania.

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajgce pod czynnymi torami kolejowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukgciji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi.

Wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogoélne wymagania.

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogb6lne wymagania i badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne wymagania i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzakltadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania.

WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i badania. FK
Ozarow Maz.

WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badan. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i okreslenia. FK Ozarow
Maz.

WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-453 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem rozetowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem tubowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ozarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable
optotelekomunikacyjne samonosne. FK. Ozarow Maz. WT-94/K-456 W
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie o$wiadczamy, ze niniejszy
projekt:

.Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi  gzku z przebudow g kanatu rzeki Strawa
(ulice Wojska Polskiego/Szeroka)”

,Sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant :
mgr in z. Robert Chmielewski

( /;/”/*‘t‘é:)



3 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ _
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami PPOZ i

BHP.

3.1 Zakres prac budowlanych
W skiad projektowanej budowy wchodzi :

- budowa kanalizaciji teletechniczne.
- budowa studni kablowych.
- przektadka czynnych kabli teletechnicznych

3.2 Istniej ace obiekty budowlane
Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinne, budynek przemystowy z

jednej strony, z drugiej ogrédki dziatkowe. Wzdtuz ulic utozona jest kanalizacja teletechniczna 3
otworowa nalezgca od Orange oraz rurocigg z 4 rur HDPE40 nalezacy do Polkomtel S.A. ktéra
koliduje z planowang przebudowg uktadu drogowego. Istniejgce uzbrojenie terenu (wodocigg
kanalizacja, kable energetyczne oraz gaz) .

3.3 Elementy zagospodarowania dzialki i terenu mog  gce stworzy € zagro zenie bezpiecze nstwa
dla ludzi
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie wykonanego wczes$niej

uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami w ktorych zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje , winien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie
wykonywania robo6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych na
mapach geodezyjnych nalezy niezwltocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia , czy i w jaki sposGb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszystkie roboty przerwaé ,a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
powiadomi¢ wiasciwy organ.

3.4 Zapobieganie zagro zeniom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych.
W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowigzani sg

do przestrzegania przepiséw zwigzanych z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
nastepujgcych aktach prawnych:
e Uchwata nr 44 Rady Ministrow z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom $rodkéw ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy roboczej.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (pkt.3.

Butle z gazami sprezonymi ; pkt.4. Weze do gazow ).



* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Rozdziat 2 — Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdziat 5 — Roboty
ziemne, zwracajac szczegoélng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozdziat 6; Prace szczegdlnie
niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanatach wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopu ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis : ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony” , a w hocy w czerwone swiatlo ostrzegawcze . Porecze powinny by¢é umieszczone na
wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniej niz 1m od krawedzi wykopu. Dla
wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m scianki wykopu nalezy zabezpieczy¢ (przez rozparcie lub
podparcie). Nalezy réwniez wykonaé¢ bezpieczne wyjscia (zejscia) dla pracownikdw . Zabroniony jest
ruch srodkéw transportu , a takze sktadowania urobku i materiatéw w granicach klinu odtamu gruntu ,
jezeli sciany wykopu nie sg umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie oséb miedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.

3.5 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

(Dz. U. nr 120 — poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete niniejszym projektem
wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwany dalej ,planem bioz” sporzgdza kierownik
budowy ( Art. 21a —Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywanych
Nalezy zapewni € na budowie :

- sprzet BHP i p.poz wynikajgcy ze specyfiki robot

- odziez ochrong

- tasme ostrzegawczg i tablice ostrzegawcze, ,Uwaga wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”

- srodki tgcznosci (telefon bezprzewodowy)

- $Srodek transportu (samochdod osobowy)

- Srodek transportu (samochdod dostawczy)
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Orange Polska S.A.

Hurt Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Dostarczanie i Serwis Ustug ,BIOPROJEKT” Grzegorz Jaski

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz) ul. Armii Krajowej 22b lok. 9

ul. Okoniowa 16, 91-498 6dZ 97-300 Piotrkéw Trybunalski

tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50

£o6dz, 8 grudzien 2014 r.

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215- 72877/14
Temat: Aktualizacja warunkéw technicznych na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa ul.
Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonacé przebudowe istnigjacych urzadzenr telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 16, 17, 18 niniejszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

ks Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, kanalizacji magistrainej (12 otw, 6 otw. i 4 otw ul. Wojska
Polskiego, 1-go Maja) oraz rozdzielczej ( 2 otw. i 1 otw ul. £ddzka, Szeroka, Niecata, Przeskok i Polna) wraz
ze studniami i kablami m.in. $wiattowdd OKD 60 XOTKtd 20J+4Jp, $wiattowdd OKP 92309 Z-XOTKtsd 24,
kable miedziane: magistralne PCPG/241-243 300p, PCPG/159-163 500p, PCPG/237-239 300p,
PCPG/173-174 200p, PCPG/000-001 200p, PCPG/245-246,252 300p, PCPG/098-099,100-102 500p,
PCPG/127 100p, miedzycentralowe 2 x 100p, rozdzielcze: PCO5A/01.01-10 100p, PC05A/02.01-10 100p,
PC05A/03.01-10 100p, PCO05A/04.01-10 100p, PCO05A/05.01-10 100p, PC05A/06.01-10 100p,
PC05A/07.01-10 100p, PC05A/08.01-10 100p, PCO5A/09.01-10 100p, PCO5A/10.01-10 100p, BN1 100p i
BN 70p; stupdw telefonicznych ul. Szeroka i Przeskok z doprowadzonymi kablami doziemnymi i przytaczami
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napowietrznymi. Po uzgodnieniu przebiegu trasowego przebudowy kanalizacji i rurociggdw TP ustali¢
szczegbtowy rozptyw w/w kabli miedzianych dla poszczegdinych kolizji (zmiana pojemnosci i profili podanych
kabli). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
Przefozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiatfowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cata szerokosé jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej przez narade
koordynacyjng dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w
1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w todzi, ul. Okoniowa 16.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzagdcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzg: Jacek Madajski tel.
42 658 92 09 i Artur Skoneczny tel. 42 635 83 16). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia m.in.
kable UPC Polska Sp. z 0.0, Netia S.A, PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb., Radio
Piotrkdw, MARENGO IT. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE
POLSKSA S.A. pod budoweg planowanegj sieci nalezy wystapié¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w
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celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalern (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci -zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska Eneva Telecom Spétka z o. o. Strefa kdédz Potudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - Warszawskie Przedsiebiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa
£odz, ul. Narutowicza 107a, 90-145 £o6dz, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, ktdéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca witasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska — ,ATEM-Polska” Sp. z o0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A./ Orange Polska
S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiorow  korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug



Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13
40-163 Katowice
fax. 32 204-01-01 -
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
* harmonogram robdt,

* jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A. Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopia pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania
przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spefni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,



d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Qrange Polska w
momencie przekazania tablicy.

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Ao W

Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze



Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscl
z dnia 10 paZdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyinym {Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaci

Nadaje¢ Panu mgr inz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisia Egzaminacyjna w
postepowaniv kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresic. Jednoczednic ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie )

Decyzja jest ostateczna w ad ministracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) ‘do Prezesa Urzgdu Regulacji Tcleko{nﬂmkac
ul. Kasprzaka [8/720 01-211 Warszawa s ] y
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktdrym mowa w aﬂ !27 § 3 w4
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo  wniesienia- —skargi” .
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, -

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji ma pudstawie. . s -
art. 33 ust.| w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia L] maja IbQSr [ SR \\
Naczelnym Sadzie Administracyjoym - Dzl z 1995 1. N Qd N //
poz.368 z pain. zm.). -‘_‘_“_‘_//



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-GRF-2C2-MPE *

Pan Robert CHMIELEWSKI o0 humerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ETAP | przebudowy podzielono na ETAPY la oraz lb
Odeinek od wezla STI km 124510 do wezba ST km 124842.4 oraz od wezha STIB2 13+047 do wezla
STZ8 km 13429 - ETAP 1b

Pozostafy odcinek przbudowy rzeki Strawy - ETAP la

Unago v 2

Prace budomane v rejonie zblizef do infrastruktury eekiroenergetycznej wkonywat recanie pod nadzorem
PGE Dystrybucin S.A. Odziaf Lodz Teren Rejon Energetyczny Piotrkw Trybunalski.

W miejcach zblizej w planie jok i zbiizefi wysokoSciowych zastsowat w kazdym przypadku rurg ochronnq
dwudzieng AROT na kabele energetycne.

Prace w miescach zblizefi z infrostrukturq elekiroenergetyczng wykonywat recanie z zachowaniem
szczeqoinej ostrozmose.

Unoga or &

Prace budomane v rejonie zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej wkonywat recznie pod nadzorem
Orange Polska SA. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dziof Evidenc i Zorzgdzania Danymi o
Ifrostrukturze 1- 6dz.

W miejscach zblizej w planie jok i zhiizefi wysokoSciowych zastsowaf w kazdym przypadku rurg ochronng
dwudzieng AROT na kabele telekomuniacype

Prace w miejscoch zbiizefi z infrostruklurg telekomunikacyjng wykanywot recznie z zachowaniem
szczeqoinej ostrozmose.

Unogo r 4

Prace budowlane w rejonie bizefi do infrostruktury gazowej w planie: jok i wysokosciowe wykonaywat
recznie b pod nodzorem PSG Sp. z 0.0. Odziat w Warszawie Zoklod w Lodzi RDG Piotrkéw Trb.
Uwago v &

Prace budowine zwigzane z budowq infrostrukiury wodociqgowe], kanalizac sanitamej, kandlizack
deszczowej wykonywo¢ pod nadzorem i w uzgodnienis z PNK Sp. z 0.0,

Uwoga nr 6:

Prace budowlane zwigzane z budowginfrastrukdury gazowej wykonyvat pod nodzorem PSG Sp. z 0.
Oddziot w Warszawie, Zokiod w Lodzi RDG Plotrkbw Tryb.

Uoganr 7.
Prace budovine zwigzane z budowq infrustruklury elekiroenergetycznej wykonywat pod nodzorem PCE
Dystrybucja SA. Odziof todz Teren Rejon Energetycany Piotrkow Trybunalski

Uvogar &

Prace budovine zwiqzane z budonq infrostruktury telekomuniacyhe] wykonywa¢ pod nadzorem Orange
Polska SA. Hurt Dostorczonie i Serwis Ustug Dziof Ewidencj i Zorzqdzania Danymi o Infrastrukturze 1-
L6dz.

vy &
Projekt zoqospodarowania terenu rozpatrywat fqcanie z projektomi budowlanymi | wykonawezymi wszstiich
branz.
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ETAP | przebudowy podielono na ETAPY la orz b

Odeinek od wezla STI km 124510 do wezda ST km 12+842.4 oraz od wezla STIB.2 13+047 do wezla
ST28 km 13+296 - ETAP 1b
Pozostaly odcinek przbudowy rzeki Strawy - ETAP la
Uvago or 2
Prace budovime v rejonie zblizef do infrastruktury elektroenergetycmej wkonywa recanie pod nadzorem
PGE Dystrybucja S.A. Odzict Lod? Teren Rejon Energetycany Piotrkw Trybunalsid.
W miejscach zblizej w planie jok i zbiizei wysokoSciowych zastsowa€ w kazdym przypadku rurg ochronng
dwidzieng AROT na kabele energetycame.
Prace w migjscach zbiizefi z infrustruklurg elektroenergetyczng wykonywaé recanie z zachowaniem
szczeqfine] ostromosei,
Uvoga or &
Prace budovime v rejonie zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej wkonywa recanie pod nadzorem
Orange Polska S.A. Hurt Dostorczanie i Serwis Ustug Dziof Ewidenc i Zorzgdzania Danymi o
Ifrastrukturze 1- t6dz.
W miejscach zblizej v planie jok i zbiizei wysokoSciowych zostsowat w kazdym przypodku rurg ochronng
dwidzieng AROT na kabele telekomunkacype
Prace w migjscoch zblizefi z infrostruklurq telekomunkacyjng wykonywot recanie z zachowaniem
szczeqfine] ostromosei,
Uwaga v &
Prace budowlane w rejonie zblizefi do infrastruklury gazowej w planie ok i wysokosciowe wykonaywat
recanie lub pod nadzorem PSG Sp. z 0.0. Odziet w Warszavie Zokiad w L6dzi RDG Piotrkbw Tryb.
Uwago or 5
Prace budowine zwizane z budowq infrastruktury wodociqgowe], kanalizacy sanitamej, kandlizocf
deszczowej wykonywo¢ pod nodzorem i w uzgodnieniu 2 PWK Sp. z a.0.

wb
Prace budowlane zwigzane z budowginfrostruktury gazowe] wykonywot pod nodzorem PSG Sp. z 0.0.
Oddziot w Warszavie, Zoklad w Lodzi ROG Plotrkéw Tryb.

Unoganr 7.
Prace budowlane zwigzone 2 budowq infrastruktury elektroenergetycanej wykonywat pod nodzorem PGE
Dystrybucja S.A. Odziof todz Teren Rejon Energetyeany Piokrkéw Trybunalski

Unoganr &

Prace budovine zwigzane z budowq infrastruktury telekomunikacyjnej wykonywat pod nodzorem Orange
Polska SA. Hurt Dastorczanie i Serwis Ustug Dzict Ewidencj i Zarzqdzania Danymi o Infrastrukturze 1~
L6dz.

Uvogaor &
Projekt zagospodorowania terenu rozpatrywat dgcznie z projektami budowlanymi | wykonawezymi' wszstidch
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ODCINKU: OD UL. MICKIEWICZA DO AL. ARMII KRAJOWEJ - etap la
Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. 1-go Maja do potaczenia z istn.

12+842,4 do wezla ST18.2 km 13+047 )
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la

Wlégujekt rozwigzania kolizji kanalizacji teletechnicznej w
zwigzaku z przebudowa rzeki Strawy

Vi

INVESTOR

MIASTO PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

PASAZ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

i

RORES DO KORESPONENCA:
97-300 Piotrk6w Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(044) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl
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